Postępowanie nr 2/WIR/2018
Załącznik nr 5 do SIWZ


[bookmark: _Hlk482608982]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”                  
I. Zakres zamówienia : 
CPV 715200009 – usługi nadzoru budowlanego

1) [bookmark: _Hlk500748048][bookmark: _Hlk500750395]Wielobranżowy zespół inspektorów nadzoru składać się będzie z osób 
pełniących funkcje:
b) Inspektora nadzoru, posiadającego uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, który będzie pełnił również funkcję koordynatora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zamówienia.
c) Inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
d) Inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 
2) Osoby, które w imieniu Wykonawcy będą pełnić nadzór na Budowie, będą do dyspozycji Zamawiającego każdorazowo na jego żądanie, a minimalny czas pobytu tych osób na Budowie winien wyglądać następująco:
a) koordynator nadzoru inwestorskiego – codziennie we wszystkie dni prowadzenia prac na Budowie, w wymiarze łącznie co najmniej trzech (3) godzin między godzinami 8.00-16.00;
b) inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w danej branży 
w wymiarze jak wyżej;

[bookmark: _Hlk500747959]Do obowiązków Inspektora należy: 
I. ETAP – NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT poprzez:
1) powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach;
2) powiadomienie Zamawiającego o przejęciu obowiązków przez inspektorów nadzoru, przypisanych tym funkcjom na Budowie;
3) sprawdzenie projektu wykonawczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
4) wyegzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza Budowy i przyległego terenu;
5) wyegzekwowanie od wykonawcy robót prawidłowej obsługi geodezyjnej;
6) kontrolę zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego pod kątem realizacji, identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrolę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót   i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów;
7) sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami prawa budowlanego;
8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, a także odkrywek;.
9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
10) wykonywanie stałego nadzoru, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie odpowiedniej dyspozycyjności osób wykonujących czynności nadzoru na Budowie;
11) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych, sporządzanie z nich protokołów oraz przekazywanie Zamawiającemu tych protokołów w terminie 3 dni roboczych po dacie odbycia narady lub spotkania komisji;
12) składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru nad Budową oraz z oceną postępu robót i zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym wraz z dokumentacją zdjęciową w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego; raport miesięczny powinien zawierać:
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego;
b) nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;
c) opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
d) fotografie dokumentujące postęp robót;
e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
f) wykaz ewentualnych roszczeń wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług i etap ich rozpatrzenia;
13) zapewnienie udziału wszystkich inspektorów branżowych w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (lub komisjach technologicznych wynikających z technologii prowadzonych robót);
14) systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów i ich przekazywanie Zamawiającemu w terminie 3 dni po dacie odbycia narady;
15) sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót i realizowanych dostaw, wbudowywanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
16) sprawdzanie zgodności realizacji robót i dostaw z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
17) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
18) pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i dostaw zgodnie z umową o roboty budowlane i harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz usuniętych wad;
19) nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, wymagających zatwierdzenia przez Zamawiającego;
20) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
21) koordynacja montażu wyposażenia wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami;
22) w przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych), zamiennych i uzupełniających, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych; 
23) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na Budowie;
24) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o roboty budowlane, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia;
25) bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz przekazywanie miesięcznych raportów z zaawansowania dla częściowego rozliczenia robót;
26) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
27) nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie wymaganych dokumentów przez Inspektorów nadzoru;
28) skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
29) monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót;
30) stałą współpracę i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;
31) kontrolę dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych, w tym: 
a) sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,
b) sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,
c) weryfikacja zgodności przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego;
d) przedkładanie wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego;
32) kontrolę i aprobatę dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany                 i wbudowany przez wykonawcę robót;
33) kontrolę dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót;
34) zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego;
35) uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów;
36) pisemne potwierdzenie przez inspektorów branżowych gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót;
37) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dostarczenia, a następnie sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z obowiązującym prawem dokumentacji powykonawczej wraz z zestawieniem ilościowym i wartościowym wszystkich elementów wyposażenia stałego i ruchomego, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, deklaracjami zgodności lub certyfikatami zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, protokołów z przeprowadzonych rozruchów instalacji, instrukcji i atestów; termin przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu wynosi 20 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych;
38) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym podpisanych przez ustanowionych Inspektorów nadzoru robót protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

II. ETAP - ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA:
1) Przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego          z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
a) potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową o roboty budowlane, wpisem do Dziennika budowy,
b) spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych,
c) koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, MPWiK S.A. i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,
d) powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.
2) Złożenie Zamawiającemu kompletu sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, w ilościach i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;
3) Rozliczenie podwykonawców. W przypadku realizacji robót z udziałem podwykonawcy/ów i/lub dalszych podwykonawców Inspektor wegzekuje a następnie przedstawi Zamawiającemu do faktury końcowej Wykonawcy:
- oświadczenie podwykonawcy/ów o otrzymanej zapłacie; 
- kopie faktury z datą otrzymania;
- dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom;
- poprzedzone sprawdzeniem kompletności i prawidłowości w/w dokumentów
W przypadku braku w/w dokumentów, poinformuje  Zamawiającego o braku rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków.
4) Złożenie Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót;
b) protokół odbioru końcowego;
c) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierająca takie elementy jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z rad budowy, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót i ew. podwykonawców, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną;
5) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do nadzoru budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

III. ETAP – OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI:
1) Udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 umowy;
2) Udział w odbiorze ostatecznym przed upływem okresu gwarancji, ustalonego 
w umowie o roboty budowlane;

Umowa zostanie zawarta w formie ryczałtu, bez względu na ilość (powyżej określonego minimum) faktycznie odbytych nadzorów przez inspektorów i będzie rozliczana w okresach miesięcznych.
Wartość oferty obejmie wszelkie koszty niezbędne do pełnienia nadzoru inwestorskiego 
w tym koszty dojazdu i pobytu.

Budynek zlokalizowany będzie na terenie Wilanowa Zachodniego przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10, na działkach o numerach ewidencyjnych 2/223 z obrębu 1-10-37 i 21 i 23 z obrębu 1-10-36. 

[bookmark: _GoBack]Kubatura budynku      	~ 9229,6 m3
Powierzchnia netto		~ 1998,66 m2

Opis ogólny inwestycji 

Charakterystyczne parametry określające lokalizację, wielkość obiektu i zakres robót

Lokalizacja: Istniejący budynek szkoły zlokalizowany jest na terenie Wilanowa Zachodniego przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na działce ew. nr   2/223 z obrębu 1-10-37 o pow. 43 173,00 m2. Na działce ew, nr 2/223 zlokalizowane są również przedszkole, żłobek 
i boiska „Orlik”. Projektowana rozbudowa szkoły planowana jest od strony ul. Adama Worobczuka . Ponieważ istniejąca zabudowa na działce ew, nr 2/223    w całości  wykorzystuje maksymalną ustaloną w planie miejscowym  powierzchnię zabudowy 
i  utwardzoną, dla umożliwienia rozbudowy Inwestor dołączył do terenu inwestycji dwie działki ( nr  ew.  23, 21 z obrębu 1-10-36 ) o powierzchni łącznej  4900,00 m2 .Działki na których realizowana będzie inwestycja  znajdują się częściowo w Warszawskiej Strefie Krajobrazu Chronionego , a również we fragmencie w otulinie Rezerwatu Przyrody Skarpa Warszawska.
Uwarunkowania  dla zabudowy określa obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania  Przestrzennego dla terenu Wilanowa cz. I.

Budynek zaprojektowano na zwartym planie zbliżonym do litery C. Architektonicznie budynek stanowi kontynuację rozwiązań zastosowanych w istniejącej części szkoły, które to rozwiązania uwarunkowane zostały zapisami planu miejscowego .
Główna bryła budynku jest dwukondygnacyjna, ma spadziste dachy o nachyleniu 300. Z poddaszem nieużytkowym. Budynek jest niepodpiwniczony.
Parter i piętro budynku mieści łącznie dziewięć klas podstawowych, dodatkową mniejszą salę zajęć i salę wielofunkcyjną zlokalizowaną blisko wejścia na parterze. Klasom towarzyszą pokoje pracowników oraz pomieszczenia sanitarne i pomocnicze. Na parterze budynku zlokalizowano też zespół kuchni przygotowanej do wydawania 400 obiadów. Jadalnia dla uczniów ze 104 miejscami zlokalizowana jest nad kuchnią na I piętrze połączona z kuchnią dźwigiem.
Wierzchnie pomieszczeń są zgodne z wytycznymi dotyczącymi ich wielkości zawartymi w Programie i odpowiednich przepisach lub wynikają z liczby osób użytkujących te mieszczenia, bądź z wymagań funkcjonalnych i technologicznych.
Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe, dźwig osobowy o udźwigu 1000 kg piętrze obsługujący dostarczanie gotowych posiłków będą z  kuchni do jadalni znajdującej się na I piętrze. Osoby niepełnosprawne korzystać będą z istniejącego dźwigu znajdującej w przyległym budynku hali sportowej.
Parter ( od 0.00 do 11.22 ) 
Wejście główne , poprzez przedsionek, prowadzi do hallu wejściowego z portiernią i osiowo usytuowaną klatką schodową prowadzącą na I piętro. Po prawej stronie holu wejściowego zlokalizowano zespół szatniowy z indywidualnymi szafkami dla każdego ucznia. szatnie i pokoje administracji oraz ogólnodostępne sanitariaty. W skrzydle lewym znajduje się sala wielofunkcyjna , klasy i druga klatka schodowa, po prawej stronie hallu wejściowego znajduje się korytarz prowadzący do windy i kuchni przy którym usytuowano salę SI i dodatkowy pokój biurowy. Korytarze są oświetlone światłem dziennym bezpośrednim lub na fragmentach pośrednim przez naświetla, zespół zaplecza kuchennego zajmuje część parteru przy istniejącym dojeździe pomiędzy istniejąca szkolną halą sportową i projektowanym budynkiem. Zespół kuchenny dostępny będzie bezpośrednio z zewnątrz poprzez wejście prowadzące z tego dojazdu. Połączenie kuchni z jadalnią na pierwszym piętrze zapewnia dźwig kuchenny. Technologię kuchni zawarto w odrębnym projekcie towarzyszącym niniejszemu. pomieszczenia obsługi technicznej budynku ( wentylatornia) usytuowano również przy Istniejącym dojeździe.

I piętro ( + 3.60 )
Na pierwszym piętrze usytuowano siedem klas, pokój nauczycielski i biurowy oraz salę jadalni z bufetem-rozdzielnią i zmywalnią. Jadalnia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie łącznika

Zagospodarowanie placu budowy:
Inwestycja będzie prowadzona na terenie działającej szkoły, a w zakresie realizacji łącznika, w bezpośrednim styku z istniejącym budynkiem hali sportowej. Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie placu budowy i ograniczenie jej uciążliwości, tak aby nie zakłócało to użytkowania istniejących  obiektów szkolnych i zabudowy sąsiedniej.

Architektura:  uwarunkowana zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (spadziste dachy, wysokość kalenicy) oraz formą architektoniczną istniejących w bezpośrednim sąsiedztwie  budynków rozbudowywanej szkoły.

 Konstrukcja:
Budynek niepodpiwniczony, posadowiony na stopach i ławach żelbetowych. 
Konstrukcja nośna szkieletowa . monolityczna żelbetowa, wylewana w układzie płytowo-słupowo-ściennym. Stropy żelbetowe płytowe krzyżowo zbrojone, bezpodciągowe.
Konstrukcja skośnych połaci dachowych z płyty żelbetowej kształtującej połać lub z więźby drewnianej 
Klatki schodowe i szyb dźwigu: żelbetowe wylewane.

Rozwiązania materiałowe:
    Nawiązujące do rozwiązań w istniejących budynkach szkoły.
Ściany zewnętrzne: dwuwarstwowe z ociepleniem z wełny mineralnej , tynkowane. Częściowo w okładzinach elewacyjnych  z płyt włóknocementowych,  Tynki mineralne, paroprzepuszczalne, trwałe i odporne na warunki atmosferyczne oraz   rozwój grzybów, alg i pleśni. Farby do malowania elewacji  hydrofobowe, paroprzepuszczalne o niskiej nasiąkliwości.
   Ściany wewnętrzne : z bloczków wapienno –piaskowych lub ceramicznych. Lokalne zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki szklone aluminiowe. Wymagania izolacyjności akustycznej ścianek : zgodnie z obowiązującą normą .
Dachy kryte blachą aluminiową gr. 0,7mm, powlekaną w kolorze dostosowanym do sąsiednich istniejących dachów, kładzioną na rąbek stojący. Jakość blachy wg EN 1396, jakość lakieru wg PP 99. Ławy kominiarskie i płotki śnieżne aluminiowe systemowe. Pokrycie z blachy wyposażone  w elementy wentylacji kalenicowe i połaciowe. 
Stolarka okienna aluminiowa  trójszybowa. W pomieszczeniach bez wentylacji nawiewnej okna wyposażone w nawietrzaki.
  Ściany kurtynowe systemowe aluminiowe: profile  o podwyższonej izolacyjności, lakierowane fabrycznie. Szklenie pakietami  trójszybowymi o podwyższonej izolacyjności termicznej. 
Parametry izolacyjności termicznej dla ścian, dachów i innych przegród budowlanych zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Żaluzje przeciwsłoneczne: na oknach od strony nasłonecznionej żaluzje lub rolety zewnętrzne ekranujące.
  Drzwi zewnętrzne: szkolne w systemie jak ściany kurtynowe, pełne stalowe, izolowane termicznie, lakierowane. 
Instalacje: sieci zewnętrzne
    Ilości potrzebnych mediów  wymagają szczegółowych wyliczeń w fazie  projektowej. 
· woda: z wodociągu śr. 150 w św. Urszuli Ledóchowskiej poprzez wodociąg w ul. A. Worobczuka,
· ścieki kanalizacji deszczowej „czystej” magazynowane w zbiorniku retencyjnym i poprzez pompownię odprowadzane  do sieci kanalizacji
  deszczowej „czystej” w ul. św. Urszuli Ledóchowskiej w ilości uzgodnionej z      właścicielem sieci.
· ścieki kanalizacji deszczowej „brudnej” odprowadzane  do sieci kanalizacji deszczowej w ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
· ścieki kanalizacji sanitarnej odprowadzane do kanału 250 w ul. św. Urszuli Ledóchowskiej
· ogrzewanie: z  węzła cieplnego po  w istniejącym budynku szkoły po  przebudowie/dostosowaniu istniejącego węzła cieplnego  do zwiększonego zapotrzebowania ciepła
· Energia  elektryczna: wg warunków dostawcy energii elektrycznej.

Wykonawcą robót jest Lider Konsorcjum – WIMAKS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-930), ul. Narcyzowa 20A wyłoniony w przetargu nieograniczonym  
Planowany termin zakończenia inwestycji – do 30.09.2018r. 

Prace budowlane należy nadzorować zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, dokumentacją projektową i sztuką budowlaną.
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