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Kolejność wykonania zabezpieczenia sieci 2xDN 300/450:
- wykonanie wykopu L~19,0m na odcinku od załamania 1,
- rozcięcie rurociągów DN 300/450 w odległości ok. 11,0m  i 18,0m od załamania 1
oraz wycięcie i demontaż rurociągów DN 300/450  o długości ok. 7,0m,
- nasunięcie rur osłonowych Dz 616 mm L-6,0+3,0m (wraz z manszetami U oraz płozami) na
rurociągi 2xDN 300/450 (odcinki s.c., które pozostały w ziemi)
UWAGA: płozy należy zamontować na odcinku L=7.3m (zgodnie ze schematem - w miejscu
docelowego położenia rur osłonowych), a manszety U na końcówkach rur osłonowych od strony
załamania 1.
- nasunięcie odcinka rury osłonowej Dz 616mm L-6m (wraz z płozami i manszetami U) na
zdemontowany 7-metrowy odcinek rury ciepłowniczej 2xDN 300/450,
- montaż rurociągów 2xDN 300/450 z nasuniętymi rurami osłonowymi Dz 616 w wykopie,
zespawanie rurociągów 2xDN 300/450, zamufowanie;
- połączenie rur osłonowych na zespawanych rurociągach 2xDN 300/450,
przesunięcie rur osłonowych w miejsca docelowego położenia,
zamknięcie zacisków na manszetach U.

UWAGA: W przypadku położenia spawów oraz muf na w/w sieci
w miejscach uniemożliwiających montaż rur osłonowych zgodnie z w/w wytycznymi, należy
skontaktować się z projektantem celem dokonania korekty.
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Budowa drogi gminnej ul. Franciszka
Klimczaka wraz ze skrzyżowaniem
z ul. Przyczółkową

Zabepieczenie sieci ciepłowniczej
2xDN 300/450


