			Postępowanie nr 2/WIR/2018
Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

UMOWA
Nr WIL/WIR/C/…………….…..……………………..../2018.

zawarta w dniu ..................2018 r. w Warszawie pomiędzy: 
Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Wilanów z siedzibą w 02-797 Warszawa, 
ul. Franciszka Klimczaka 2, NIP 5252248481, Regon 015259640-00160, reprezentowanym łącznie przez:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Pana Artura Buczyńskiego - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.699.2017 z dnia 23.02.2017 r.
Pana Tomasza Ciorgonia - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wilanów działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.700.2017 z dnia 23.02.2017 r.
zwanym dalej Zamawiającym,                           
a
………………………………………………………………………………………… mającą/ym siedzibę w …..................................... przy …………………………………………….……., działającą/ym na podstawie wpisu do ……………………………………… nr ……………….. NIP ......................................  REGON ………………………………........ zwaną/ym w dalszej treści umowy Inspektorem,
reprezentowaną/ym przez:
 …………………………………………………………………………………………………..…
wyłonioną/ym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
w trybie przetargu nieograniczonego Nr…..

PRZEDMIOT UMOWY
 1
1. Zamawiający zleca, a Inspektor przyjmuje do realizacji pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie” (dalej „Budowa”), realizowanym w formule „zaprojektuj i wybuduj”, administrowanego umową z wykonawcą robót budowlanych Nr WIL/WIR/C/WIL/V/P1/10/109/LU/2017 z dnia 1.09.2017, której treść stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy oraz sposób jego wykonania określają:
1) Niniejsza Umowa;
2) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 1.09.2017 Nr WIL/WIR/C/WIL/V/P1/10/ 109/LU/2017  wraz z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym (załącznik Nr 1);
3) SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego (o ile występują), w tym opis przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 2);
4) Oferta Inspektora wraz z załącznikami (załącznik Nr 3);
W przypadku ewentualnej sprzeczności pomiędzy treścią powyższych dokumentów, pierwszeństwo należy dać treści dokumentu, który powyżej został wcześniej wymieniony.
3. Inspektor oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 2 
i zobowiązuje się pełnić nadzór inwestycyjny całego zadania inwestycyjnego, we wszystkich branżach robót wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa budowlanego i aktów wykonawczych.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora. Zmiana treści niniejszej Umowy jest możliwa jedynie w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej Umowie.

TERMINY REALIZACJI
§ 2
1. Terminy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy ustala się w sposób następujący: 
1) rozpoczęcie –  od dnia …………2018r.;
2) zakończenie - w dniu zakończenia i rozliczenia Budowy, przez co należy rozumieć datę zapłaty faktury końcowej wykonawcy robót budowlanych oraz faktury końcowej Inspektora  (planowany termin zakończenia realizacji i rozliczenia Budowy - 30 września 2018 r.);
2. Strony zastrzegają możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji umowy w okolicznościach od nich niezależnych, a zwłaszcza w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji nadzorowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Zmiany te zostaną odpowiednio wprowadzone aneksem do umowy.
3. W przypadku zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy o roboty budowlane, wykonanie niniejszej Umowy również ulega automatycznemu zawieszeniu, bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż łącznie 60 dni. Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę, co najmniej 7 dni wcześniej przed rozpoczęciem okresu zawieszenia, podając w tym piśmie dokładną datę rozpoczęcia i spodziewaną datę zakończenia okresu zawieszenia. W takim przypadku termin zakończenia, o którym mowa w ust. 1 ulega stosownemu wydłużeniu o okres równy ilości dni zawieszenia wykonywania robót.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INSPEKTORA
§ 3
1. Inspektor reprezentuje Zamawiającego na Budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami udzielonego pozwolenia na budowę, umową o roboty budowlane, przepisami prawa, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
1. W ramach wykonywanych czynności Inspektor nie ma umocowania do podpisywania umów i zaciągania żadnych zobowiązań finansowych wobec uczestników realizujących roboty budowlane, w imieniu Zamawiającego. 
1. Inspektor zobowiązany jest i uprawniony do podejmowania, z należytą starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego na Budowie, w tym:
1) wydawania kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądania od kierownika budowy poprawek lub ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót budowlanych lub prac, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych lub prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem budowlanym lub udzielonym pozwoleniem na budowę.
1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Inspektor nie ma prawa wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy o roboty budowlane.
1. Osoby, które w imieniu Wykonawcy będą pełnić nadzór na Budowie, będą do dyspozycji Zamawiającego każdorazowo na jego żądanie, a czas pracy tych osób winien wyglądać następująco:
1) koordynator nadzoru inwestorskiego – codziennie we wszystkie dni prowadzenia prac na Budowie w wymiarze co najmniej trzech (3) godzin między godzinami 8.00-16.00;
2) inspektorzy nadzoru branżowi – w czasie prowadzenia robót w danej branży w wymiarze jak wyżej;
Przy czym konieczność pracy zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego w dni wolne od pracy i/lub w godzinach nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń finansowych w stosunku do Zamawiającego.
1. Realizując obowiązki określone niniejszą umową Inspektor zobowiązuje się do działania z najwyższą starannością oraz w sposób zabezpieczający interesy Zamawiającego związane z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w § 1.
1. Inspektor ponosi odpowiedzialność za własne działania i zaniechania zarówno, jeżeli skutki jego błędów zostaną stwierdzone na etapie budowy, jak i eksploatacji obiektu.

OBOWIĄZKI INSPEKTORA
§ 4
[bookmark: _Hlk500747959][bookmark: _Hlk501023324]Do obowiązków Inspektora należy: 
I. ETAP – NADZÓR NAD REALIZACJĄ ROBÓT poprzez:
1) powołanie inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach;
2) powiadomienie Zamawiającego o przejęciu obowiązków przez inspektorów nadzoru, przypisanych tym funkcjom na Budowie;
3) sprawdzenie projektu wykonawczego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
4) wyegzekwowanie od wykonawcy robót bieżącego utrzymania czystości dróg dojazdowych do zaplecza Budowy i przyległego terenu;
5) wyegzekwowanie od wykonawcy robót prawidłowej obsługi geodezyjnej;
6) kontrolę zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego pod kątem realizacji, identyfikacji i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej fachowej siły roboczej i środków techniczno-organizacyjnych, kontrolę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót   i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów;
7) sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z zatwierdzoną dokumentacją projektową w zakresie wszystkich branż, pozwoleniem na budowę, przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami prawa budowlanego;
8) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób lub badań, a także odkrywek;.
9) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę; 
10) wykonywanie stałego nadzoru, stosownie do wymagań technologicznych prowadzonych robót oraz zapewnienie odpowiedniej dyspozycyjności osób wykonujących czynności nadzoru na Budowie;
11) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych i komisji technologicznych, sporządzanie z nich protokołów oraz przekazywanie Zamawiającemu tych protokołów w terminie 3 dni roboczych po dacie odbycia narady lub spotkania komisji;
12) składanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru nad Budową oraz z oceną postępu robót i zgodności wykonywanych robót z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym wraz z dokumentacją zdjęciową w terminie 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego; raport miesięczny powinien zawierać:
a) opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego;
b) nakłady finansowe poniesione na roboty budowlane w powiązaniu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;
c) opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia;
d) fotografie dokumentujące postęp robót;
e) wykaz zmian w dokumentacji projektowej;
f) wykaz ewentualnych roszczeń wykonawcy lub podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług i etap ich rozpatrzenia;
13) zapewnienie udziału wszystkich inspektorów branżowych w cotygodniowych naradach koordynacyjnych (lub komisjach technologicznych wynikających z technologii prowadzonych robót);
14) systematyczne organizowanie i przewodniczenie dodatkowym roboczym naradom, a także sporządzanie z nich protokołów i ich przekazywanie Zamawiającemu w terminie 3 dni po dacie odbycia narady;
15) sprawdzanie jakości i ilości wykonanych robót i realizowanych dostaw, wbudowywanych wyrobów i urządzeń, a w szczególności zapobieganie stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, bądź niezgodnych z wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;
16) sprawdzanie zgodności realizacji robót i dostaw z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
17) dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowywanie czynności odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
18) pisemne potwierdzanie faktycznie wykonanych robót i dostaw zgodnie z umową o roboty budowlane i harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz usuniętych wad;
19) nadzorowanie wprowadzanych zmian w dokumentacji projektowej w trakcie budowy, wymagających zatwierdzenia przez Zamawiającego;
20) zawiadamianie organu nadzoru budowlanego o przypadkach naruszania prawa budowlanego, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska i rażących uchybień technicznych;
21) koordynacja montażu wyposażenia wymagającego połączenia z konstrukcją budynku lub z instalacjami;
22) w przypadku zaistnienia robót dodatkowych (nieprzewidzianych lub koniecznych), zamiennych i uzupełniających, sporządzanie komisyjnego protokołu konieczności, będącego podstawą do rozpoczęcia procedury zgodnie z wymogami prawa zamówień publicznych; 
23) nadzór nad przestrzeganiem przez wykonawcę na placu budowy przepisów ppoż. i bhp. oraz egzekwowanie utrzymania ogólnego porządku na Budowie;
24) opracowywanie opinii dotyczących wad przedmiotu umowy o roboty budowlane, ustalanie terminów ich usunięcia oraz wnioskowanie obniżenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia;
25) bieżące informowanie Zamawiającego o przebiegu i stopniu zaawansowania robót oraz przekazywanie miesięcznych raportów z zaawansowania dla częściowego rozliczenia robót;
26) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy;
27) nadzór nad poprawnością sporządzania dokumentacji powykonawczej i potwierdzenie wymaganych dokumentów przez Inspektorów nadzoru;
28) skuteczne rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót.
29) monitorowanie realizacji robót budowlanych, sporządzanie i przechowywanie dokumentacji technicznej i związanej z realizacją robót;
30) stałą współpracę i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego;
31) kontrolę dokumentów rozliczeniowych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych, w tym: 
a) sprawdzanie kalkulacji szczegółowych lub kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,
b) sprawdzanie poprawności rzeczowej wystawionych faktur na roboty budowlane,
c) weryfikacja zgodności przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów z aktualnym postępem prac, prowadzenie zestawień rozliczanych faktur zgodnie z wymogami Zamawiającego;
d) przedkładanie wraz z każdym protokołem przerobu, wykazu podwykonawców uczestniczących w realizacji robót objętych zakresem rzeczowym danego protokołu częściowego;
32) kontrolę i aprobatę dokumentów zatwierdzających materiały, sprzęt dostarczany                 i wbudowany przez wykonawcę robót;
33) kontrolę dokumentów roszczeniowych wykonawcy robót;
34) zapewnienie możliwości kontroli wykonywanych robót przez przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego;
35) uwzględnianie uwag przedstawicieli służb technicznych Zamawiającego do wykonawstwa i stosowanych materiałów;
36) pisemne potwierdzenie przez inspektorów branżowych gotowości całej inwestycji do końcowego odbioru robót;
37) wyegzekwowanie od wykonawcy robót budowlanych dostarczenia, a następnie sprawdzenie pod względem kompletności i zgodności z obowiązującym prawem dokumentacji powykonawczej wraz z zestawieniem ilościowym i wartościowym wszystkich elementów wyposażenia stałego i ruchomego, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, deklaracjami zgodności lub certyfikatami zgodności wbudowanych materiałów i urządzeń, protokołów z przeprowadzonych rozruchów instalacji, instrukcji i atestów; termin przekazania ww. dokumentów Zamawiającemu wynosi 20 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót budowlanych;
38) opracowanie oraz przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów do planowania i finansowania inwestycji, w tym podpisanych przez ustanowionych Inspektorów nadzoru robót protokołów odbiorów częściowych i odbioru końcowego z udziałem przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego.

II. ETAP - ODBIÓR ROBÓT I PRZEKAZANIE INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA:
1) przygotowanie i dokonywanie odbiorów częściowych robót oraz odbioru końcowego          z udziałem Zamawiającego i przyszłych użytkowników. W ramach tych czynności Inspektor zobowiązany jest do:
a) potwierdzenia gotowości do odbioru, wyznaczenia terminu odbioru zgodnie z umową o roboty budowlane, wpisem do Dziennika budowy,
b) spisywania protokołów z przeglądów odbiorowych,
c) koordynowania odbiorów specjalistycznych: Państwowej Straży Pożarnej, opinii kominiarskich, MPWiK S.A. i innych wymaganych przepisami lub przez dostawców mediów,
d) powiadomienia o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego oraz przeprowadzenia procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu.
2) złożenie Zamawiającemu kompletu sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej, poprzedzonej sprawdzeniem kompletności i jakości dokumentów odbiorowych (wszystkich dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego, w ilościach i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów; 
3) złożenie Zamawiającemu raportu końcowego zawierającego:
a) końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót;
b) protokół odbioru końcowego;
c) całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego zawierająca takie elementy jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z rad budowy, mapę powykonawczą, wystąpienia wykonawcy robót i ew. podwykonawców, polecenia zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, dokumentację powykonawczą techniczną;
4) rozliczenie podwykonawców; w przypadku realizacji robót z udziałem podwykonawcy/ów i/lub dalszych podwykonawców Inspektor wyegzekwuje, a następnie przedstawi Zamawiającemu wraz z fakturą końcową Wykonawcy:
a) oświadczenie podwykonawcy/ów o otrzymanej zapłacie; 
b) kopie faktury z datą otrzymania;
c) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom;
d) poprzedzone sprawdzeniem kompletności i prawidłowości w/w dokumentów
W przypadku braku w/w dokumentów, poinformuje  Zamawiającego o braku rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia braków.
5) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentów pozwalających na całkowite zakończenie zadania inwestycyjnego oraz przygotowanie i przekazanie koniecznych dokumentów do nadzoru budowlanego niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

III. ETAP – OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI:
1) Udział w przeglądach gwarancyjnych wykonywanego przedmiotu zamówienia oraz nadzór nad usuwaniem ewentualnych usterek w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 11;
2) Udział w odbiorze ostatecznym przed upływem okresu gwarancji, ustalonego w umowie o roboty budowlane;


BEZSTRONNOŚĆ INSPEKTORA
§ 5
Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego musi cechować bezstronność przez co Zamawiający rozumie, że będzie sprawowana przez podmiot niezależny od wykonawcy realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”. 
W szczególności podmiot realizujący kompleksowy nadzór inwestorski lub inna osoba uczestnicząca w czynnościach nadzoru inwestorskiego, zleconych inspektorowi narusza zasadę bezstronności, jeżeli:
1) posiada udziały lub akcje lub inne tytuły własności w podmiocie realizującym przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie” lub w jednostce z nim stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
2) jest lub była w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających podmiotu realizującego przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie”  lub pracownikiem jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej;
3) uczestniczył bądź uczestniczy w realizacji umowy nr WIL/WIR/C/WIL/V/P1/10/ 109/LU/2017 dotyczącej  wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie” oraz pełnieniem nadzoru autorskiego nad jego realizacją zawartej z Wykonawcą;
4) pozostaje w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z podmiotami realizującymi przedsięwzięcie inwestycyjne pn.: ,,Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 358 przy ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 10 na terenie Dzielnicy Wilanów w Warszawie” ich następcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych; 
5) był lub jest w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem lub współpracownikiem firmy WIMAKS Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie 04-930, choćby w sposób pośredni, tzn. wykonywała czynności za pośrednictwem innego podmiotu lub podmiotów; 
6) zachodzą okoliczności tego rodzaju, które mogą wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności.

§ 6
Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które Inspektor winien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

§ 7
1. Obowiązkiem Inspektora jest niezwłoczne przedstawienie Zamawiającemu informacji o wystąpieniu możliwości wykonania robót dodatkowych i zamiennych celem podjęcia stosownych decyzji przez Zamawiającego.
2. Inspektor nie jest upoważniony do zlecania wykonawcy robót dodatkowych nie wynikających z umowy przedsięwzięcia inwestycyjnego, ani też nie może nakazać wykonawcy podejmowania żadnych działań powodujących powstanie zobowiązań finansowych, chyba że te działania mają zapobiec katastrofie budowlanej lub innym zdarzeniom powodującym zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego. 

INSPEKTORZY NADZORU INWESTORSKIEGO
§ 8
1. [bookmark: _Hlk501023514]Inspektor oświadcza, że będzie realizował przedmiot umowy zespołem osób w składzie:
1) [bookmark: _Hlk500749544]inspektor nadzoru inwestorskiego koordynujący działania zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do kierowania i projektowania robotami budowlanymi
Pan/i…………………………………………………………………………………………..
2) wielobranżowy zespół inspektorów nadzoru składający się z osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje budowlane: 
a) [bookmark: _Hlk500750384]specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do kierowania i projektowania robotami budowlanymi
Pan/i…………………………………………………………………………………
b) [bookmark: _Hlk500750395][bookmark: _GoBack]specjalność  instalacyjna w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych  bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi lub do kierowania i projektowania robotami budowlanymi
Pan/i………………………….…………………………………………………………
2. Jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:
……………………….…………………………………….............……………………………..
3. Inspektor może dokonać zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia pod warunkiem, że wskazana nowa osoba wykaże się co najmniej takim doświadczeniem jakim wykazała się osoba zastępowana.
4. Zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia może nastąpić w formie powiadomienia i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy. W treści powiadomienia, Inspektor musi podać wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje na temat nowej osoby.
5. W przypadku, gdy Inspektor skieruje do realizacji zamówienia osobę, która nie posiada stosownego wymaganego doświadczenia, tj. wykazane doświadczenie osoby zastępującej nie spełnia warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający może zażądać zmiany tej osoby. Niedokonanie zmiany osoby na żądanie Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do obciążenia Inspektora karą umowną 
i odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora.
6. Zamawiający może zażądać od Inspektora zmiany osób pełniących obowiązki kierownika nadzoru inwestorskiego oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach, jeżeli uzna, że nie wykonują ich należycie. Inspektor zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Brak zmiany poszczególnych osób na żądanie Zamawiającego upoważnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora i obciążenie go karą umowną.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§ 9
Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Inspektorowi dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, a także wszystkich niezbędnych do wykonania Umowy dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego;
2) terminowe regulowanie płatności tytułem wynagrodzenia Inspektora przy zachowaniu ustalonych w Umowie warunków; 
3) uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w komisyjnym określeniu stanu zaawansowania robót w przypadkach konieczności odstąpienia od umowy o roboty budowlane; 
4) powołanie komisji odbiorowej, wyznaczenie daty odbioru końcowego i uczestniczenie, poprzez swoich przedstawicieli, w odbiorze końcowym inwestycji oraz ewentualnym rozruchu. 

PODWYKONAWSTWO
§ 10
1. Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany:
1) osobiście przez Inspektora;
2) z udziałem Podwykonawców, których Inspektor planuje zaangażować do realizacji przedmiotu Umowy w zakresie ………………………………………………..
2. Zamawiający dopuszcza zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Inspektor w procedurze udzielenia niniejszego zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę posłużył się doświadczeniem Podwykonawcy, nowy Podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem wymaganym przez Zamawiającego w procedurze o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem umowy. Zmiana Podwykonawcy wymaga wcześniejszego powiadomienia Zamawiającego oraz udzielenia przez niego zgody na piśmie. Dotychczasowy Podwykonawca odpowiada z nowym Podwykonawcą i Inspektorem solidarnie. Odpowiedzialność ta dotyczy zarówno wykonywania przedmiotu umowy, jak i powstałych w ramach jej wykonywania szkód.

WYNAGRODZENIE INSPEKTORA I WARUNKI PŁATNOŚCI
§ 11
1. Za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego objętych niniejszą umową, Zamawiający zapłaci Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto do kwoty ...................................... zł (słownie: ………………………………………………..), w tym:
1) wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru inwestycyjnego w trakcie realizacji robót budowlano-montażowych w ramach Etapu II umowy o roboty budowlane - na kwotę …. zł (słownie);
2) wynagrodzenie ryczałtowe za współdziałanie z Zamawiającym w ramach realizacji Etapu III umowy o roboty budowlane - na kwotę ….. zł (słownie). 
2. Inspektor niniejszym potwierdza, że wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, uwzględniające wnikliwą i całościową znajomość przedmiotu nadzorowanej inwestycji, a także obejmuje wszelkie ryzyka oraz uwzględnia wszystkie koszty, w tym także m.in.:
1) wszelkie wydatki ponoszone przez Inspektora celem sprawowania nadzoru inwestorskiego;
2) koszty ponoszone przez Inspektora z tytułu dojazdów na teren Budowy, przejazdy, diety i noclegi;
3) koszty pobytu na Budowie.
3. Wynagrodzenie Inspektora rozliczane będzie okresowo, płatne na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym czynności nadzoru były faktycznie wykonywane przez Inspektora, na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5. Dodatkowo, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 płatne będzie w częściach proporcjonalnych do zaawansowania rzeczowego robót budowlanych, liczonego od dnia rozpoczęcia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie niniejszej Umowy.
4. Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego płatne będzie w następujący sposób:
1) faktury częściowe za Etap II – wystawiane po wykonaniu usługi nadzoru inwestorskiego za dany okres, w kwotach proporcjonalnych do zaawansowania robót budowlanych, maksymalnie do wysokości wynagrodzenia brutto, określonego w ust. 1 pkt 1;
2) faktura końcowa – po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru inwestorskiego oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1 pkt 2.
5. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez obie Strony protokół potwierdzający wykonanie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za dany okres, w tym określający procent zaawansowania prac objętych nadzorem (analogiczny z zaawansowaniem robót od dnia rozpoczęcia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie niniejszej Umowy) wraz z raportem miesięcznym, o którym mowa w § 4.I pkt 12.
6. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Inspektora wszystkich prac w ramach nadzoru inwestorskiego, uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz wyposażenia obiektu w ramach zadania wraz z raportem końcowym, o którym mowa w § 4.II. pkt 3.
7. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony i prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Inspektora w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, która powinna zawierać numer umowy, na podstawie której jest wystawiona.
8. Faktury należy wystawić na:
- nabywca: 	Miasto Stołeczne Warszawa
	       		pl. Bankowy 3/5, 
	       		00-950 Warszawa, 
NIP 525-22-48-481
- odbiorca (płatnik): Dzielnica Wilanów Urząd m. st. Warszawy
                               ul. Klimczaka 2, 
  02-797 Warszawa
    i dostarczyć na adres: 
             ul. Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
9. Za datę zapłaty Strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.
10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie.

PRZERWA W REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
§ 12
Jeżeli w toku realizacji inwestycji nastąpi przerwanie robót z przyczyn niezależnych od Inspektora przysługuje mu wynagrodzenie za rozpoczęty etap prac proporcjonalnie za dany miesiąc rozliczeniowy przy uwzględnieniu rzeczywistego okresu przerwy w robotach budowlanych. Postanowienia § 11 stosuje się odpowiednio.

KARY UMOWNE
§ 13
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ustalonych terminach lub naruszenia innych postanowień Umowy, z przyczyn leżących po stronie Inspektora, Zamawiający ma prawo naliczać kary umowne w następujących przypadkach:
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto;
2) za niedotrzymanie wymaganych terminów wizytowania i nadzorowania Budowy, o których mowa w niniejszej Umowie – w wysokości 1.000 zł/dzień od każdej osoby pełniącej nadzór, której obecność była przewidziana lub wymagana w danym dniu;
3) za niedotrzymanie wymaganych terminów w przekazywaniu Zamawiającemu protokołów z narad, komisji technologicznych oraz raportów miesięcznych i raportu końcowego – w wysokości 1.000 zł/dzień zwłoki w przekazaniu wymaganych dokumentów; 
4) za opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót – w wysokości 1.000 zł za każdy dzień opóźnienia;  
5) za potwierdzenie wykonania ilości lub jakości robót niezgodnie z rzeczywistym stanem – 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek;
6) za każdy inny, niż wymieniony powyżej przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy - w wysokości 500 zł brutto; przez nienależyte wykonanie umowy Strony rozumieją wszelkie naruszenia prawa i postanowień niniejszej umowy, w tym brak ustosunkowania się (poprzez wpis do dziennika budowy) w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia przez wykonawcę robót o fakcie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.
2. Inspektor wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

UBEZPIECZENIE
§ 14
0. Inspektor ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą Umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania.
0. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Inspektor zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 1 000.000,00 zł.
0. Inspektor ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu polisy, przedłożyć Zamawiającemu jej kserokopię wraz z oryginałem do wglądu, w terminie nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych.
0. W przypadku nieodnowienia polisy przez Inspektora w trakcie realizacji umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Inspektora  na jego koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiający potrąci z wynagrodzenia przysługującemu Inspektorowi. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Inspektora, co umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej.


AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE DOTYCZĄCE UTWORÓW POWSTAŁYCH PRZY REALIZACJI UMOWY
§ 15
1. W ramach wynagrodzenia Inspektor:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, projekty graficzne, materiały redakcyjne, materiały filmowe, zdjęcia, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowodlnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
e) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu,
f) wprowadzanie zmian, skrótów,
g) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym.
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
4. Nie później niż w terminie jednego miesiąca po zakończeniu Umowy lub jej rozwiązaniu, Inspektor zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty wytworzone przez Inspektora w ramach realizacji Umowy. Inspektor może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
5. Inspektor jest zobowiązany nie publikować artykułów dotyczących wykonania przedmiotu Umowy, powoływać się na Umowę w trakcie świadczenia jakichkolwiek usług innym osobom, oraz nie wyjawiać informacji uzyskanych od Zamawiającego, bez jego uprzedniej zgody wystawionej na piśmie. 
6. Inspektor zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.


ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 16
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Inspektora w następujących okolicznościach: 
1) jeżeli Inspektor nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z zawartej umowy w terminie 7 dni od podpisania Umowy lub przerwał ich wykonywanie przez 7 dni kalendarzowych; 
2) trzykrotnie zostanie stwierdzone, że Inspektor nienależycie wykonuje obowiązki lub nie wykonuje któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie;
3) Inspektor zaprzestał utrzymywania aktualności polisy ubezpieczeniowej;
4) w razie, gdyby Inspektor został postawiony w stan likwidacji lub upadłości lub  zostanie wydany nakaz zajęcia składników majątku Inspektora. 
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może nastąpić w terminie 14 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości uzasadniających odstąpienie. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

ZMIANY W UMOWIE
§ 17
1. W trakcie realizacji Umowy, postanowienia Umowy mogą ulec zmianom w zakresie:
1) konieczności zmiany terminów realizacji przedmiotu Umowy, określonych w § 2 Umowy, w przypadku:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które Inspektor nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności będą następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, jak również działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy, pod warunkiem że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,
b) braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Inspektora,
c) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części przedmiotu Umowy,
W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego 
z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
2) zmiany zakresu robót objętych nadzorem inwestorskim w związku z zaistnieniem robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można  usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony;
4) konieczności wprowadzenia zmian w następstwie ewentualnego rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych przed ukończeniem wykonania robót i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania Umowy na nadzór do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienie dotychczasowego wykonawcy robót nowym;
5) konieczności wprowadzenia zmian innych niż zmiana terminu realizacji Umowy, w następstwie zmian wprowadzonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.
2. O zmianach teleadresowych Strony powiadamiają się na piśmie. Zmiany takie nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
3. Zmiany postanowień Umowy będą następowały w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inspektora. Zmiana treści niniejszej umowy jest możliwa jedynie w przypadkach przewidzianych i określonych w niniejszej umowie.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
5. Inspektor, bez zgody Zamawiającego, nie ma prawa przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osobę trzecią (art. 509 KC).
6. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszej umowy strona kieruje swoje roszczenia do drugiej strony, która jest zobowiązana ustosunkować się w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
7. W razie odmowy uznania roszczeń lub nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie 
w terminie o którym mowa wyżej, druga strona jest uprawniona do wystąpienia na drogę sądową.
8. Spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych, 
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których Administratorem Danych jest Prezydent miasta stołecznego Warszawy, a co za tym idzie nie wiąże się 
z dostępem do systemów informatycznych Urzędu m.st. Warszawy.
10. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz dla Inspektora, dwa dla Zamawiającego.
11. Integralną część umowy stanowią załączniki:
1) Załącznik Nr 1 – umowa o roboty budowlane Nr WIL/WIR/C/WIL/V/P1/10/109/LU/2017 z dnia 1.09.2017r. wraz z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym oraz Programem Funkcjonalno-Użytkowym;
2) Załącznik Nr 2 - SIWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego (o ile występują), w tym opis przedmiotu zamówienia;
3) Załącznik Nr 3 - Oferta Inspektora wraz z załącznikami;
4) Załącznik Nr 4 – Polisa OC Inspektora;
5) Załącznik Nr 5 – wzór karty nadzoru inwestorskiego;
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