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CZĘŚĆ 1

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

dotyczące wszystkich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST)

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dot. "Remontu Zespołu Szkół nr 2 przy
ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.4. Określenia podstawowe
teren robót remontowych – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza robót remontowych,

wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową

droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunięcia po ich zakończeniu,

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę,

materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
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odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegółowych specyfikacjach technicznych,

grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.),

Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór
nad budową obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu,

istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane,

normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi
zasadami działania tych organizacji,

przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych,

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych,
stworzony na potrzeby zamówień publicznych, składa się ze słownika głównego
oraz słownika uzupełniającego, obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie
kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z
ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.,
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy
teren robót remontowych wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi.

1.5.2. Zgodność robót z przedmiarem robót i SST
Przedmiar robót, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje
kolejność ich ważności wymieniona we wzorze umowy.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru,
który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przedmiarem
robót i SST.

Wielkości określone w przedmiarze robót i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót remontowych w okresie
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie
robót remontowych. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
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bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy
robotach remontowych.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu robót
remontowych w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót remontowych. Sprzęt używany
do robót powinien odpowiadać pod względem typów i wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w przedmiarze robót, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót
remontowych.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z przedmiarem robót, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.1.1. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.

5.1.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
przedmiarze robót i w SST, a także w normach i wytycznych.

5.1.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych
materiałów.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w przedmiarze robót i SST.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
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Inspektor nadzoru może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z
przedmiarem robót i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i aprobat
technicznych

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

a) Polską Normą lub

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w
sposób jednoznaczny jej cechy.

Materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.4. Dokumenty robót

[1] Dziennik robót remontowych

Dziennik robót  jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu gwarancyjnego. 

Zapisy w dzienniku robót remontowych będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony robót
remontowych.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika robót protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika robót należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu robót remontowych,

• datę przekazania przez Zamawiającego przedmiaru robót, SST,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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• dane dotyczące jakości materiałów,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robót remontowych
będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robót remontowych Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

[2] Pozostałe dokumenty robót

Do dokumentów robót remontowych zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie [1],
następujące dokumenty:

a) protokoły przekazania terenu robót,

b) protokoły odbioru robót,

c) protokoły z narad i ustaleń.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika robót
remontowych i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
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wpisem do dziennika robót remontowych i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika robót remontowych.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,
o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie
wykonania robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej przedmiarem robót i
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

1. szczegółowe specyfikacje techniczne,

2. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

3. dziennik robót remontowych,

4. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST,

5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie jakości
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancji.

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót
(końcowy)”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w przedmiarze robót i
SST.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku
VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655) ze zmianami.

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym.

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
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– Drogi publiczne ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

10.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I,
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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CZĘŚĆ 2

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

ROZDZIAŁ I

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓRKI OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót rozbiórkowych dot. "Remontu Zespołu
Szkół nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych ujętych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z rozbiórką elementów budowlanych.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.2. Podstawowe materiały

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-7



REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL.UPRAWEJ 9 /17 W WARSZAWIE 

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

16

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzęt

- szlifierko-frezarka elektyczna
- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w  KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w  SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności

1. Wynoszenie mebli z pomieszczeń remontowanych (ławki, krzesła, szafy).
2. Wynoszenie mebli z pomieszczeń remontowanych (szafy).
3. Demontaż żaluzji okiennych pionowych (verticali) mocowanych na ścianie (do
ponownego montażu).
4. Demontaż ze ścian tablic informacyjnych korkowych i z tworzywa sztucznego.
5. Demontaż drewnianych listew ściennych i narożników ochronnych oraz aluminiowych
listew ściennych.
6. Demontaż drewnianych płyt naściennych o wys.0,25-0,5 m.
7. Demontaż ze ściany obudowy instalacyjnej z płyty wiórowej laminowanej (pod montaż
kratek wentylacyjnych) (do ponownego montażu).
8. Wycinanie otworów w płytach wiórowych laminowanych obudowy instalacyjnej (pod
montaż kratek wentylacyjnych)
9. Demontaż lustra przyklejonego do okładziny ściennej z listew drewnianych (boazerii).
10. Demontaż osłon poziomów instalacyjnych, szczeblinowych, drewnianych.
11. Rozebranie boazerii z listew drewnianych.
12. Demontaż rusztów drewnianych pod boazerie zamocowanych na ścianach
tynkowanych, ceglanych.
13. Rozebranie wykładziny ściennej z płytek.
14. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia 2 cm na ścianach (skucie zaprawy
cementowej pod płytkami glazury).
15. Demontaż skrzydeł drzwiowych płytowych wewnętrznych pełnych.
16. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2.
17. Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2.
18. Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2.
19. Wykucie z muru stalowych krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2.
20. Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych (wykucie
elementów stalowych prowadnic kraty drzwiowej).
21. Demontaż wentylatora kanałowego.
22. Wykucie z muru kratek wentylacyjnych.
23. Demontaż-odkręcenie kratek wentylacyjnych ze stali profilowanej w obwodach do
2400 mm.
24. Demontaż rurociągów z PCW o średnicy 110 mm na ścianach budynku (szlongi
wentylacyjne).
25. Przebicie otworów dla przewodów wentylacyjnych o powierzchni do 0,1 m2 w
ścianach murowych o grubości 1/2 cegły (pod kanały i kratki wentylacyjne).
26. Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach , w podłożu z cegły, długość
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przebicia do 1/2 cegły (pod podłączenie wentylatorów do instalacji elektrycznej).
27. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła (pod przewody
zasilające wentylatory podłączone pod wyłączniki oświetlenia).
28. Demontaż przykręcanych opraw świetlówkowych z kloszem (do ponownego
montażu).
29. Demontaż przykręcanych opraw żarowych (do ponownego montażu).
30. Spuszczenie wody z instalacji centralnego ogrzewania, z rur stalowych, w budynkach
niemieszkalnych.
31. Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr.nom.15 mm.
32. Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7,5 m2 (do
ponownego montażu).
33. Demontaż ścianki działowej z płyt gipsowo-kartonowych, na rusztach metalowych
pojedyncznych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym.
34. Demontaż progu drzwiowego, drewnianego.
35. Demontaż listew metalowych progowych.
36. Demontaż listew drewnianych przyściennych.
37. Demontaż cokołów drewnianych przyściennych.
38. Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych.
39. Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach
(oczyszczenie podłoża z warstw subitu i skucie wyrównawcze).
40. Wyrównywanie podłoży betonowych poprzez frezowanie (oczyszczenie podłoża z
warstw subitu).
41. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach
(pod odgrzybienie).
42. Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach
płaskich (pod odgrzybienie).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie Arkady

– 1990 rok.
− Normy i aktualne przepisy BHP.
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ROZDZIAŁ II

ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

Kod CPV 45111220-6 

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót dla robót w zakresie usuwania gruzu dot."Remontu
Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji usuwania gruzu przy robotach ujetych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z usunięciem gruzu pochodzącego z rozbiórki elementów budynku.

2. MATERIAŁY

Nie wymaga się stosowania materiałów do prowadzenia tego typu robót.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do usuwania gruzu

Drobny sprzęt pomocniczy

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał z rozbiórki należy przewozić
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- samochodem skrzyniowym o ład.do 5,0 t

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

Usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów rozbiórkowych wykonać zgodnie z
przedmiarem robót, SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót
usunięcia gruzu z rozbiórki.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST "Wymagania ogólnw" pkt 7.

7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w  KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  SST „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Podstawowe czynności technologiczne wpływające na cenę robót

Cena robót obejmuje:
1. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi o ładowności 5,0 t na
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odległość 25 km (wywóz gruzu z rozbiórki).
2. Przewóz na odległość 25 km samochodem skrzyniowym o ładowności 5,0 t
materiałów sztukowych, załadowanie i wyładowanie ręczne, nawierzchnia kat.I-III (wywóz
złomu z demontażu).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie Arkady –
1990 rok.
− Normy i aktualne przepisy BHP.
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CZĘŚĆ 3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKÓW

Kod CPV 45210000-2

ROZDZIAŁ I

ROBOTY MURARSKIE

Kod CPV 45262500-6  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dot."Remontu Zespołu Szkół nr 2 przy
ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,
wymagań i sposobów  wykonania robót murowych oraz ich odbiory.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót murowych powinny mieć:
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–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

–  Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,

–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót murowych.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania robót murowych powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

Spoiwa

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement i wapno, powinny

odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych.

 Zaprawy

Właściwości i zastosowanie zapraw murarskich zwykłych

Zaprawy budowlane zwykłe to mieszaniny spoiwa (cementowego, wapiennego), piasku i

wody, ewentualnie domieszek lub dodatków (np.: domieszek uszczelniających).

Zaprawy te stosowane do murowania zwane są zaprawami murarskimi zwykłymi*. W

normie PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie - 

zaprawę murarską zwykłą zdefiniowano jako zaprawę stosowaną do spoin, grubości

większej niż 3 mm, do przygotowania której stosuje się wyłącznie kruszywo mineralne o

strukturze zwartej.

Ze względu na sposób wykonywania zaprawy dzieli się na:

- projektowane, o składzie podanym w projekcie, których wytrzymałość jest

kontrolowana na podstawie badań;

- przepisane, o określonym składzie, których wytrzymałość ustala się na podstawie

proporcji składników.

Zaprawy projektowane mogą być dostarczane na budowę w postaci mieszanki

składników gotowej do bezpośredniego użycia i wtedy nazywa się je zaprawami

produkowanymi fabrycznie lub jako materiał, którego poporcjowane składniki mieszane

są na budowie w proporcjach i w sposób określony przez producenta - wówczas nazywa
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się je mieszankami gotowymi.

Polską normą dotyczącą zapraw budowlanych zwykłych jest PN-90/B-14501, w której

podane są wymagania i metody badań zapraw cementowo-wapiennych i wapiennych.

Zaprawy będące przedmiotem tej normy są przygotowywane na placu budowy przez

wymieszanie składników o określonym (w załączniku do normy) stosunku objętościowym

dla przewidywanej marki (wytrzymałości na ściskanie określonej wg PN-85/B-04500). Są

to więc zaprawy przepisane.

Do grupy zwykłych zapraw murarskich należą dwie zaprawy projektowane, czyli

wytwarzane i kontrolowane przez producentów, dostarczane na budowę w postaci

suchych mieszanek gotowych do zarobienia wodą. 

 Zaprawy murarskie 

 a) Wymagania ogólne:

1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w

dokumentacji.

2. Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane

mechanicznie.

3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte

w ciągu:

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,

b) zaprawa cementowo - wapienna - 3 godziny, 

c) zaprawa cementowa - 2 godziny,

4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować

piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód

słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużlu itp. dopuszcza się, jeżeli jego

przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania

techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową.

5. Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym j.n.

 b) Zaprawy budowlane cementowe

1. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla

lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 15 (do zapraw

niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów

portlandzkich powinno być uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych

mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura
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otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa

niż 5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym

zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw

odpowiednie barwniki mineralne.

2. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (

plastyfikatorów) lub uszczelniających i przyśpieszających wiązanie albo

twardnienie. Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i

wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie

przez ITE.

3. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki

sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie

dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy

zaprawy.

4. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw

cementowych podany jw. powinien być skrócony do 30 minut.

5. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1 %.

c)  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

1. Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować cement portlandzki z

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod

warunkiem, że w przypadku zużycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku

konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można

stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.

2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiadać wymaganiom podanymi jw. 

3. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatków

uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i

instrukcji.

4. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami

normy państwowej lub instrukcji.

5. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki

sypkie (cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej

mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania

jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je

zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami
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sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np.ciasta

wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników

sypkich.

Woda

1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody

z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w

normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych.

2. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest

również użycie wód mineralnych nieodpowiadających warunkom.

Cegła budowlana pełna

1. Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

2. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm

nie może przekraczać: dla cegły klasy 10 - 10% cegieł badanych.

3. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i

wymaganiami stawianymi w przedmiarze robót, SST,

b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia,

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

4. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną, należy ją

poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy).

5. Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków,

powinna być zbadana na obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli.

Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się

występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą

ostrego narzędzia.

6. W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z

zaleceniami podanymi w poniższej tabeli.

7. Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 10 - nie wyższa niż 24%.

8. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z

wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła silę na kawałki. Może natomiast

wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł niespełniających
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powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

- dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 szt. 

- dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 szt. 

- dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 szt.

9. Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem  klasy tym samym

warunkom co cegła nowa. Cegłę rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po

uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone.

2.3. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw

1. Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod

względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić

Kierownik budowy, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają

zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu

właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań

doraźnych.

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że

dostarczone wyroby nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB

należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie

potrzeby i laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym

uprawnionym) zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.

4. W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować

jej markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.

5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do

dziennika robót.

2.4. Podstawowe materiały niezbędne do wykonania robót murowych

- cegły ceramiczne pełne o wym.25x12x6,5 cm, kl.10

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-7

3. SPRZĘT

3. 1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
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„Wymagania ogólne” pkt 3

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót murowych

Do wykonywania robót murowych należy stosować:

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym o udźwigu 0,5 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SS Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania robót murowych nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń
mechanicznych.

   5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty demontażowe i rozbiórkowe, 

– roboty przygotowawcze podłoża pod wymurowanie ściany

5.3. Wykonanie robót murowych

1. Mur należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania,

grubości spoin, do pionu i sznura.

2. Mur należy wznosić możliwie równomiernie na całej jego długości.

3. Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze

polewać lub moczyć wodą.
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4. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe) mogą być

wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.

  Spoiny w murach ceglanych

1. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy

przyjmować grubość normową spoiny:

a) 12 mm w spoinach (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość

maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm.

2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych

do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na

głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

          

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem robót murowych badaniom
powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania powyższych robót
oraz podłoża.

Wszystkie materiały – cegła, zaprawy, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w przedmiarze robót, SST.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót murowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem wymaganej
jakości, występowania ubytków, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie równości podłoża,

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST, wpisywane do
dziennika robót remontowych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
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6.3.Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót
murowych z przedmiarem robót i SST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju
zapraw oraz innych robót „zanikających”.

6.4.Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych robót murowych a w szczególności:

− zgodności z przedmiarem robót i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

− prawidłowości przygotowania podłoży,

− jakości (wyglądu) powierzchni murów,

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi płaszczyznami.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykonania robót murowych powinien
obejmować sprawdzenie:

- prawidłowości ułożenia cegieł,

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą poziomicy przykładanej w różnych
kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia
należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

- związania cegieł,

- grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych

- zgodności kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją

- grubości muru

- pionowości powierzchni i krawędzi

- poziomości warstw

- zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji.

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym
opracowaniu i opisane w dzienniku robót remontowych lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT
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7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 7.

7.2. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w  KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem robót murowych ulegającym zakryciu są
powierzchnie ścian. Odbiór powierzchni ścian musi być dokonany przed rozpoczęciem
robót tynkarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6. niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami w pkt. 5.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać ww. roboty za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z przedmiarem robót i SST i zezwolić do przystąpienia
do robót tynkarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy murów i ponowne zgłoszenie do
odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej
wytrzymałości) mury muszą być rozebrane i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót remontowych lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności
Kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
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robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót, SST.

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać
umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− przedmiar robót,

− szczegółowe specyfikacje techniczne,

− dziennik robót remontowych z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych
materiałów i wyrobów,

− protokóły odbioru podłoża,

− protokóły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w niniejszej SST, porównać je
z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.

8.4.1. Podstawa odbioru robót murowych

1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) przedmiar robót,

b) dziennik robót remontowych,

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez

producentów,

d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających,

jeżeli odbiory te nie były odnotowywane w dzienniku robót remontowych,

e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

f) wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane (np.

w odniesieniu co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów).

2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych

robót wykończeniowych.

8.4.2. Odbiór murów z cegły
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1. Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,

wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków

technicznych wykonania robót.

2. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów ceramicznych cegły powinny

odpowiadać wymaganiom określonym w tablicy poniżej.

3. Badanie techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z

wymaganiami obowiązujących norm.

4. Sprawdzenie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie

zapisów w dzienniku robót remontowych i innych dokumentów stwierdzających

zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji oraz z

odnośnymi normami.

            Materiały nie mające atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym

względem wątpliwości, powinny być poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i elementów z betonu komórkowego

Lp. Rodzaj odchyłek

Dopuszczalne odchyłki dla murów
mm

z cegły i pustaków
ceramicznych

z
drobnowymia
-
rowych
elementów z
betonu
komórkoweg
o

mury
spoinowe

mury
niespoinowe

1.

Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murów:
na długości l m
na całej powierzchni ściany
pomieszczenia

3 6 4

10 20 -

2.

Odchylenia od pionu powierzchni i
krawędzi:
na wysokość l m
na wysokość jednej kondygnacji
na całej wysokości ściany

3 6 3
6 10 6
20 30 15

3.

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej
powierzchni każdej warstwy muru:
na długości l m
na całej długości budynku

l 2 2
15 30 30
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4.

Odchylenia od kierunku poziomego
górnej pow.
ostatniej warstwy muru pod stropem:
na długości l m
na całej długości budynku

1 2 -
10 20 -

5.

Odchylenia przecinających się pow.
muru od kąta
przewidzianego w projekcie
(najczęściej prostego)
na długości l m
na całej długości ściany

3 6 10
- - 30

6.

Odchylenie wymiarów otworów w
świetle ościeży dla otworów o
wymiarach:

±10do 100 cm
szerokość + 6, - 3 + 6, - 3
wysokość +15,-10 + 15,-10

powyżej 100 cm
szerokość + 10, - 5 + 10, - 5
wysokość + 15, - 10 +15,-10

8.4.3. Ocena wyników badań po odbiorze

1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonywanych robót z niniejszymi "Warunkami

technicznymi" to należy je uznać za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi

"Warunkami technicznymi" należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone

odstępstwa od postanowień niniejszych "Warunków technicznych" zagrażają

bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają jakość wykonanych elementów i

konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu powinny być

odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz

ponownie przedstawione do odbioru.

3. Roboty murowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów

są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i

prawidłowe pod względem merytorycznym.

4. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty murowe nie powinny być
przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe, należy poprawić ww. roboty i przedstawić ją ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
murów, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń
umownych,.

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych czynności, wykonać je ponownie



REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL.UPRAWEJ 9 /17 W WARSZAWIE 

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

35

i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót murowych z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu murów po
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ścian z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych ścianach.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty murowe może
być dokonana według następujących sposobów:

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach
umownych stała wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest
określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie
przedmiaru robót i umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn
ustalonej w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie
wykonanej ilości robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w
umowie po dokonaniu odbioru częściowego robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty murowe obejmują:

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

− wartość pracy sprzętu z narzutami,

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak
np. osadzenie elementów wykończeniowych, rusztowania, pielęgnacja ścian,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej
i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać
szczegółowo ustalone w umowie.
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9.4. Podstawowe czynności technologiczne wpływajace na cenę robót

1. Uzupełnienie ścian w ścianach z cegły kl.10, na zaprawie cementowo-wapiennej
(po likwidacji otworów drzwiowych i otworów wentylacyjnych).

2. Sprawdzanie przewodów kominowych.

3. Odgruzowanie przewodów kominowych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-68/B-I0020 -  Roboty murarskie z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 , wydanie Arkady
– 1990 rok.
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CZĘŚĆ 4

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45400000-1 

ROZDZIAŁ I

KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG

Kod CPV 45432100-5  

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich dot."Remontu Zespołu Szkół nr 2
przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu uzupełnienie
pokrycia podłogi deszczułkami i wykonania posadzki z wykładzin rulonowych
dywanowych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin przy użyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin wewnętrznych oraz ich
odbiory.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych powinny mieć:

–  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

–  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

–  Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,

–  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót
wykładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin powinny odpowiadać wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Kompozycje klejące 

Kompozycje klejące do mocowania deszczułek i wykładziny dywanowej muszą spełniać
wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin:

– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

– środki do usuwania zanieczyszczeń,

– środki do konserwacji wykładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiednie aprobaty techniczne.

2.3. Podstawowe materiały

- zaprawa cementowa marki M-12

- emulsja gruntująca o par.takich jak typu CERESIT CT 17

- sucha zaprawa samopoziomująca o par.takich jak typu CERESIT CN 72

- gwoździe budowlane okrągłe, gołe
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- klej winylowy emulsyjny do parkietu

- deszczułki posadzkowe lite, dębowe, kl.II gr.22 mm

- cokoły przyścienne wys.10 cm z drewna dębowego

- lakier dwuskładnikowy poliuretanowy, wodny, na bazie żywicy akrylowej, bezbarwny, o
parametrach: szybkie wysychanie, podatny na szlifowanie, duża siła wypełniania dzięki
dużej zawartości spoiwa, dobre rozprowadzanie po podłożu z podkreśleniem struktury
słojów na powierzchni drewna, odporność chemiczna i na ścieranie, światłotrwałość - nie
zmienia zabarwienia pod wpływem światła, do stosowania wewnątrz pomieszczeń

- utwardzacz do wyrobów lakierowych poliuretanowych do drewna

- klej winylowo-emulsyjny do wykładzin  PCW, osakrylowy

- wykładzina podłogowa dywanopodobna, rulonowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie
realizacji

- klej neoprenowy na bazie wody, kontaktowy

- listwy do posadzek, przyścienne z PCV klejone, wys.5 cm, z wpustem do montażu
paska wykładziny, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji

- kołki rozporowe plastikowe

- listwy aluminiowe osłaniające (progi drzwiowe), przykręcane, powlekane farbą o dużej
odporności na ścieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji 

- folia polietylenowa budowlana osłonowa gr.0,2 mm

- kołki odbojowe drzwiowe, chromonikiel, z nakładką gumową

- wkręty do kołków odbojowych drzwiowych

 

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin

Do wykonywania robót wykładzinowych należy stosować następujące narzędzia:

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejących,

– łaty do sprawdzania równości powierzchni,

– poziomnice,

– gąbki do mycia i czyszczenia



REMONT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 PRZY UL.UPRAWEJ 9 /17 W WARSZAWIE 

SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

41

3.3 Podstawowy sprzęt

- wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalnych środków i
urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób
wykluczający ich uszkodzenie.

Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4.3. Podstawowy środek transportu

- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

     1. Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone roboty
związane z wykonaniem podłoży i przygotowania powierzchni posadzek pod ułożenie
posadzki z deszczułek oraz pod klejenie wykładzin rulonowych. 

     2. Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

     3. Wykonane wykładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed
nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzki z deszczułek

5.3.1.Podłoża pod posadzkę z deszczułek

Przed przystąpieniem do uzupełnienia posadzki z deszczułek powinny być zakończone:
roboty rozbiórkowe (rozebranie ścianki G-K, oczyszczenie powierzchni
podkładowych z subitu i skucie wyrównawcze z frezowaniem) oraz powinien być
wykonany podkład z zaprawy cementowej i wylewki samopoziomującej z uprzednim
gruntowaniem podłoża.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się uzupełnienie posadzki
z deszczułek nie powinna być niższa niż 15 st.C i powinna być zapewniona co
najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju i lakieru.

Wszystkie materiały dostarczyć do pomieszczenia, w których będą stosowane, co
najmniej na 24 godziny przed układaniem.

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Posadzki deszczułkowe układać metodą klejenia do podkładu.

Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem.

Posadzka deszczułkowa powinna spełniać następujące parametry:

- powinna być ułożona szczelnie

- powinna być równa i pozioma (dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z
deszczułek od płaszczyzny poziomej nie powinno być większe niż 2 mm/m na całej
długości pomieszczenia)

- deszczułki powinny być dobrane do istniejących.

- dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa niż 0,4
mm

- dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty
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kontrolnej nie powinno być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na
całej długości łaty

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej nie powinno
być większe niż 2 mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

Cokoły podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej długości.

Powierzchnia posadzki powinna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni
posadzki nie powinny być widoczne ślady zarysowania materiałem ściernym.

Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu cała powierzchnia posadzki (istniejąca i
uzupełniona) wraz z cokołami podłogowymi przyściennymi powinna być pokryta
lakierem do parkieu według instrukcji producenta.

5.4. Posadzki z  wykładzin dywanowych

1. Do układania wykładziny dywanowej podłoża powinny być płaskie, mocne oraz

suche.

2. Nakładanie kleju odbywa się przy użyciu ząbkowatej szpachli w ilości ok. 400-450g/m

2, należy przy tym zwrócić uwagę na zalecenia producenta kleju. Ciągle należy

kontrolować czy odwrotna strona wykładziny (juta) jest dostatecznie pokryta klejem.

Zaleca się używać wodnych klejów dyspersyjnych, nie zawierających

rozpuszczalników.

3. Przed obmiarem należy najpierw określić kierunek wykładania wykładziny. Rulony

wykładziny które dochodzą do otworów drzwiowych, nisz, itp., muszą pokryć te

powierzchnie. Boczne otwory drzwiowe, nisze itp., można pokryć paskami

4. Rolki wykładziny należy przechowywać w pomieszczeniach o normalnej temperaturze

w pozycji stojącej.

5. Przycięte i luźno zwinięte odcinki należy przechowywać na stojąco i z powierzchnią

zewnętrzną ku górze w pomieszczeniu gdzie będą ułożone w przeciągu minimum 24

h w temperaturze nie niższej niż 18oC i poza zasięgiem bezpośredniej operacji

słonecznej.

      Dzięki temu następuje aklimatyzacja materiału, czyli dostosowanie się do wilgotności

i panującej temperatury pomieszczenia.

      Podczas układania poważne znaczenie ma nie tylko temperatura pomieszczenia,

ale także temperatura podłoża, min.15 oC i wilgotność względna nie przekraczająca

75% (idealnie 40-60%).

6. Zalecane jest przycięcie do równa obu krawędzi odcinka. Tylko równo przycięte

krawędzie wykładziny gwarantują "czyste" połączenie. Pierwszą krawędź można
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obciąć przy pomocy obcinaka. Drugą krawędź można przyciąć dwoma metodami.:

Układanie wykładziny w dużych pomieszczeniach (po nałożeniu kleju) - leżąca na

wierzchu krawędź odcinka nacinana jest wzdłuż krawędzi odcinka już przyciętego i

leżącego na kleju. Do nadcinania stosować traser. Odpadające paski obcinane są

przy użyciu ostrza hakowego.

7. Przycinanie połączenia należy wykonać w taki sposób, aby pomiędzy krawędziami

odcinków pozostała szczelina ok. 0.5 mm. 

    Cięcie wykonuje się pionowo lub ukośnie, tak aby szczelina pozostała pusta, tzn. aby

obie krawędzie odcinków nie stykały się.

8. Klejenie należy dokonywać na całej powierzchni, należy przy tym przestrzegać

zalecenia producenta używanego kleju.

     Przed klejeniem rulony należy odwinąć, następnie na podłogę nakłada się klej.

Potem w czasie zalecanym przez producenta kleju układa się kolejno rulony do

jeszcze otwartego (wilgotnego) łożyska pokrytego klejem, a następnie natychmiast

wciera się i walcuje. Przy układaniu wykładziny nie może dostać się pod nią

powietrze, należy je usuwać z boku. Puste miejsca należy nakłuć i wycisnąć

powietrze. Dla rozprężenia wykładziny końce czołowe należy rozwałkować.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin badaniom powinny
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża.

Wszystkie materiały – deszczułki, wykładzina rulonowa, kompozycje klejące, jak również
materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w przedmiarze robót i SST.

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych.

 Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:

– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
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szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,

– sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5, wpisywane do
dziennika robót remontowych i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3.Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z
przedmiarem robót i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich
wymagań dotyczących wykonanych wykładzin a w szczególności:

− zgodności z przedmiarem robót. SST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

− prawidłowości przygotowania podłoży,

− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin,

− prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować:

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia deszczułek i wykładziny dywanowej oraz
wizualne porównanie z wymaganiami przedmiaru robót, SST,

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit
pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

− sprawdzenie wyglądu powierzchni posadzki z deszczułek zgodnie z wymaganiami w
pkt 5.

− sprawdzenie związania deszczułek i wykładziny rulonowej z podłożem, czy pod
wykładziną rulonową nie ma pęcherzy, nierówności, sfalowań i odspojeń

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod wykładziną (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej)

− sprawdzenie prawidłowości montażu listew i cokołów.

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym
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opracowaniu i opisane w dzienniku robót remontowych lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Zamawiającego) i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin

Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania:

− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem
(nie dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona)

− cała powierzchnia pod wykładziną rulonową powinna być wypełniona klejem
(warunek właściwej przyczepność)

− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z instrukcją producenta

− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone
łatą długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 7.

7.2. Zasady obmiarowania

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 przyjmując wymiary w świetle ścian.

Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów i innych elementów

większe od 0,25 m2.

W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a stanem faktycznym
powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego.

7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w  KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania
ogólne” pkt 8.

8.1.1. Odbiór robót podłogowych

Odbiór materiałów

1. Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na

budowę.

2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych

zgodnie wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić

pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku robót remontowych i zaświadczeń

(atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych materiałów z

przedmiarem robót oraz właściwymi normami.

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a

budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości

przez upoważnione laboratoria.

Odbiór podkładu

1. Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:

- podczas układania podkładu,

-  po  całkowitym  stwardnieniu  podkładu  i  wykonaniu  badania  wytrzymałości  na

ściskanie na próbkach kontrolnych.

 2. Odbiór powinien obejmować: 

a) sprawdzenie materiałów 

b) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w dowolnych 3 miejscach

w  pomieszczeniu:  badania  należy  przeprowadzić  metodą  przekłuwania  z

dokładnością do 1 mm,

c) sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę

laboratoryjnie przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w

czasie wykonania podkładów; badania powinny być przeprowadzone dla podkładów

cementowych,

d) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i 
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kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące prześwity między

łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1 mm,

e) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym

spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia należy

mierzyć z dokładnością do 1 mm,

f) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych

(płaskowników lub kątowników wzmacniających połączenia posadzek, dzielących je

na pola itp.); badanie należy wykonać przez oględziny,

g) sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

8.1.2. Odbiór końcowy robót podłogowych

1. Sprawdzenia zgodności z przedmiarem robót, SST powinny być przeprowadzone

przez porównanie wykonanej podłogi z przedmiarem robót, SST oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu

do konstrukcji podłogi na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i zapisów

w dzienniku robót remontowych.

2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów powinno być dokonane w oparciu o

świadectwa i aprobaty techniczne poszczególnych materiałów.

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu należy przeprowadzić na podstawie

protokółów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku robót remontowych.

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po

uzyskaniu przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych.

5. Odbiór posadzki powinien obejmować:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę

wzrokową,

b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy

przeprowadzić analogicznie,

c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić

zależnie od rodzaju posadzki przez oględziny,

d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatatacyjnych itp.;

badania należy wykonać przez oględziny.

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru

odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub

suwmiarki.
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7. Sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości montażu listew i cokołów;

badania należy wykonać przez oględziny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin elementem ulegającym zakryciu
są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
wykładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w niniejszym opracowaniu.
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo tj. zgodnie z przedmiarem robót, SST i zezwolić do przystąpienia
do robót wykładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być
odebrane.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie
lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest
niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i
wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót remontowych lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy
(Kierownik budowy).

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności
Kierownika budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia
robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w
odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót, SST.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie
wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać
umowa.
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Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− szczegółowe specyfikacje techniczne,

− dziennik robót remontowych z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,

− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych
materiałów i wyrobów,

− protokoły odbioru podłoża,

− protokoły odbiorów częściowych,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6. niniejszej SST
porównać je z wymaganiami i wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów
są pozytywne i dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe
pod względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być
przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

− jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
wykładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,.

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanej wykładziny, wykonać ją ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy.

Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładziny z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładziny
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po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładziny z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanej wykładzinie. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe obejmują:

− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami
wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

− wartość pracy sprzętu z narzutami,

− koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,

− podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz
wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak
np. osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, pielęgnacja wykonanej
wykładziny, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać
szczegółowo ustalone w umowie.

9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności

1. Uzupełnienie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatartej
na ostro grubości 10 mm (pod uzupełnienie posadzki z deszczułek).

2. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntującymi o par.takich jak typu
CERESIT CT 17 (gruntowanie krzyżowe podkładu posadzki pod wylewkę
samopoziomującą).

3. Wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z zaprawy samopoziomującej o
par.takich jak typu CERESIT CN 72 gr.5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 8,0 m2
(pod uzupełnienie posadzki z deszczułek).
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4. Uzupełnienie posadzki z deszczułek posadzkowych dębowych kl.II gr.22 mm
dobranych do istniejących, na klej winylowy (po demontażu ścianki z płyt G-K).

5. Uzupełnienie cokołów przyściennych wys.10 cm z drewna dębowego, do posadzek
z deszczułek (po demontazu ścianki z płyt G-K i likwidacji otworu drzwiowego).

6. Wykonanie robót wykończeniowych posadzek z deszczułek, ocyklinowanie
mechaniczne posadzek, o powierzchni pomieszczeń ponad 8 m2.

7. Wykonanie robót wykończeniowych cokołów drewnianych do posadzek z
deszczułek, ocyklinowanie ręczne.

8. Trzykrotne lakierowanie parkietu lakierem dwuskładnikowym poliuretanowym,
wodnym, na bazie żywicy akrylowej, bezbarwnym, o parametrach: szybko wysychający,
podatny na szlifowanie, duża siła wypełniania, dobre rozprowadzenie po podłożu z
podkreśleniem struktury słojów, odpornośc chemiczna i na ścieranie, światłotrwały, do
stosowania wewnątrz pomieszczeń.

9. Gruntowanie powierzchni poziomych preparatem gruntującymi o par.takich jak typu
CERESIT CT 17 (pod wykładzinę dywanopodobną)

10. Ułożenie posadzki z wykładziny podłogowej dywanopodobnej rulonowej, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji, klejonej do podkładu klejem winylowym osakrylowym.

11. Ułożenie posadzki z wykładziny podłogowej dywanopodobnej rulonowej, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacj, luzem (bez kleju).

12. Montaż listew do posadzek, przyściennych z PCV klejonych, wys.5 cm, z
wypełnieniem z wykładziny dywanopodobnej. rulonowej w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji (montaż na klej neoprenowy na bazie wody, kontaktowy).

13. Montaż listew aluminiowych osłaniających (progi drzwiowe), przykręcane,
powlekane farbą o dużej odporności na ścieranie, w kolorze uzgodnionym w trakcie
realizacji.

14. Zabezpieczenie podłóg folią budowlaną osłonową gr.0,2 mm.

15. Montaż kołków odbojowych drzwiowych, chromonikiel, z nakładką gumową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003             Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250             Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-62/B-10144                         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-14501                         Zaprawy budowlane zwykłe
PN-65/B-14504                         Zaprawy budowlane cementowe
PN-88/B-30000                         Cement portlandzki.
PN-88/B-32250                         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-75/C-04630                         Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania
PN-79/B-06711                         Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych
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PN-62/B-10144                         Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze
BN-76/8841-21                          Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie

Arkady – 1990 rok.

− Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5
Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
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ROZDZIAŁ II

TYNKOWANIE

Kod CPV 45410000-4

WYKONANIE TYNKÓW ZWYKŁYCH WEWNĘTRZNYCH
Kod 45411000

1. WSTĘP 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
"Remont Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objętych SST

– Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną,
wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu,
nanoszoną ręcznie, do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,
liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3.
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”.

– Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p. 3.1.1.

– Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1.6. Nazwy i kody:
Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót

4 5 2 1 0 0 0 0 – 2 Roboty budowlane w zakresie
budynków

4 5 2 1 0 0 0 0 – 4 Tynkowanie

4 5 4 1 1 0 0 0 – 0 Tynki zwykłe wewnętrzne

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym.

2.3. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”.

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych”, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do
warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane
mechanicznie.

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według
normy PN-B-19701;1997 „Cementy powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora
nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych stosować wapno gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.
Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Podstawowe materiały

- środek impregnacyjno-grzybobójczy, solny o par.takich jak typu MYCETOX B

- piasek do zapraw budowlanych

- cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 workowany

- wapno gaszone (ciasto)

- zaprawa wapienna marki M-0,6

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-2

- zaprawa cementowo-wapienna marki M-7

- zaprawa cementowa marki M-7

- zaprawa cementowa marki M-12

- emulsja gruntująca o par.takich jak typu CERESIT CT 17

- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy

- gwoździe budowlane okragłe, gołe

- folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

- deski iglaste obrzynane gr.25-65 mm, kl.II/III
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:

– mieszarki do zapraw,

– betoniarki wolnospadowej elektrycznej 150 dm3,

– przenośnych zbiorników na wodę

– wyciągu jednomasztowego z napędem elektrycznym o udźwigu 0,5 t

– wyciągu towarowo-osobowego i budowlanego o udźwigu 1,0 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

– Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement
workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót

– Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zabetonowane
bruzdy.

– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.

– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podłoża

5.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.3.2. Spoiny w murach ceglanych

– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć
10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową.

– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST Kod CPV 45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 6.
 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robót

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501
„Zaprawy budowlane zwykłe”.

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika robót i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w
szczególności:

– zgodności z przedmiarem robót, SST,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– przyczepności tynków do podłoża,

– grubości tynku,

– wyglądu powierzchni tynku,

– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku,

– wykończenie tynku na narożach i stykach

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian i
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu.

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w
świetle ścian na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, kratek, drzwiczek i

innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w  KNR-ach oraz KNNR-ach.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt. 8.

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania,
należy podłoże oczyścić i umyć wodą.

Roboty uznaje się za zgodne z przedmiarem robót, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne
wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być
odebrany.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości
tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie
wykonać roboty tynkowe.

8.2. Odbiór tynków

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii
prostej nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej
długości kontrolnej dwumetrowej łaty.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm
w pomieszczeniu,

– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm
na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:

– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków
przenikających z podłoża, pleśni itp.,

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien
zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 9.

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według wartości
ryczałtowej, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– przygotowanie zaprawy,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na
wysokości do 4 m,

– przygotowanie podłoża,

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

– osiatkowanie bruzd,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– wykonanie tynków,

– reperacja tynków po dziurach i hakach,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidację stanowiska roboczego.

9.2. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności

1. Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą trzykrotnego
opryskiwania, środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, solnym o par.takich jak typu
MYCETOX B.

2. Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą trzykrotnego
opryskiwania, środkiem impregnacyjno-grzybobójczym, solnym o par.takich jak typu
MYCETOX B.

3. Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych,
zagrunt.siatkach (zał.uzupełnienie 10% całkowitej powierzchni, na zamurowanych
otworach wentylacyjnych i drzwiowych, po demontażu ścianki z płyt G-K).

4. Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej
na stropach ceramicznych, betonowych, podciągach, belkach, płytach
wiórowo-cementowych (zał.uzupełnienie 10% całkowitej powierzchni, po demontażu
ścianki z płyt G-K).

5. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych III kategorii ścian (po odgrzybieniu, po
skuciu płytek glazury).

6. Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych III kategorii stropów (po odgrzybieniu).

7. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym o par.takich jak typu
CERESIT CT 17 (pod gładź gipsową).
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8. Uzupełnienie gładzi gipsowej jednowarstwowej na ścianach i sufitach.

9. Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
(sfalowań).

10. Wykonanie tynków uzupełniających kat.III zaprawą z wapna gaszonego na podłożu z
cegieł lub betonowych, na stykach murów z cokołami podłogowymi.

11. Wykonanie osłony okien i drzwi folią polietylenową.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500         Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100         Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku.

PN-ISO-9000         (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty
wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
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ROZDZIAŁ III

ROBOTY MALARSKIE, ROBOTY BUDOWLANE
WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE 

Kod CPV 45442100-8, 45450000-6  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
"Remont Zespołu Szkół nr 2 przy ul.Uprawnej 9/17 w Warszawie".

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich i wykończeniowych.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

1.4. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu
wykonanie malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) oraz elementów
wykończeniowych.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów,
wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok
malarskich wewnętrznych oraz ich odbiorów.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w specyfikacji używane są następujące terminy:

Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której
będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
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Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną lakową, terpentyną itp.).

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z
przedmiarem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania
dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót malarskich i wykończeniowych

Dokumentację robót malarskich i wykończeniowych stanowią:

– przedmiar robót

-   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania
podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję
Europejską, albo
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– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów stosować:

· farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

· farby olejne, ftalowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

· środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta
lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.2.3. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.

2.3. Podstawowe materiały

- klej do otulin z pianki polietylenowej

- taśma do otulin z pianki polietylenowej, o wym.3x50 mm

- klipsy montażowe do otulin z pianki polietylenowej

- otuliny z pianki polietylenowej gr.13 mm, dla rur o śr.28-48 mm

- kształtowniki stalowe profilowane U-55x0,75

- kształtowniki stalowe profilowane C-55x0,75

- wkręty do płyt gipsowych

- gips budowlany szpachlowy

- płyty gipsowo-kartonowe zwykłe gr.12,5 mm

- filc bitumizowany z wełny mineralnej gr.5 mm

- taśma papierowa perforowana szer.50 mm

- kołki do wstrzeliwania
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- płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne gr.12,5 mm

- drzwiczki rewizyjne stalowe powlekane proszkowo w kolorze białym, o wym.200x250
mm

- skrzydło drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, o wym.60x200 cm, fabrycznie
wykończone, malowane, w kolorze białym, z okuciami i zawiasami typowymi
chromonikiel, zamkiem na klucz zwykły

- klamka drzwiowa ze stali nierdzewnej, z rozetką, o par.takich jak typu EDEL

- końcówki kablowe

- przewody kabelkowe YDYp 3x1,5 mm2

- piasek do nawierzchni drogowych

- cement portlandzki zwykły CEM I 3,5, workowany

- wapno gaszone (ciasto wapienne)

- piasek do zapraw budowlanych

- cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5, workowany

- gwoździe budowlane okrągłe, gołe

- żwir do betonów zwykłych, wielofrakcyjny

- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm, kl.III

- drewno okrągłe iglaste na stemple budowlane

- kratki wentylacyjne stalowe powlekane proszkowo w kolorze białym, bez żaluzji, o
wym.14x14 cm

- cegły ceramiczne pełne o wym.25x12x6,5 cm, kl.10

- podkładki amortyzacyjne gumowe gr.5 mm

- przewody wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy stalowej ocynkowanej, o obwodzie
do 600 mm

- kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej A/I, o obwodzie do 600 mm

- podpory kanałów wentylacyjnych typ A, o obwodzie do 600 mm

- uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych, o obwodzie do 1000
mm

- śruby stalowe M 8 dług.do 50 mm

- kratki wentylacyjne stalowe powlekane proszkowo w kolorze białym, bez żaluzji, o
wym.14x14 cm, do przewodów stalowych

- wkręty stalowe samogwintujące o śr.6,3 mm dł.45 mm

- wentylatory łazienkowe o par.takich jak typu SILENT300 N=29W; 0,15A; L=200m3/h, z
regulowanym czasem opóźnienia wyłączenia

- śruby stalowe M 8 dł.do 100 mm

- płyty gumowe bez przekładek gr.15 mm

- wentylatory łazienkowe o par.takich jak typu EDM200 N=25W; 0,15A; L=100m3/h, z
regulowanym czasem opóźnienia wyłączenia

- zawór grzejnikowy mosiężny, gwintowany o śr.nom.15 mm, termostatyczny, z
czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu

- złączka grzejnikowa mosiężna o śr.nom 15 mm
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- tarczka ochronna do urządzeń grzewczych

- emulsja gruntująca o par.takich jak typu CERESIT CT 17

- farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji

- szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

- gips budowlany zwykły

- klej kostny

- farba ftalowa nawierzchniowa matowa, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji

- farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania

- szpachlówka klejowa (olejno-żywiczna)

- grunty pokostowe

- rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych ftalowych

- papier ścierny w arkuszach (NSHa)

- farba ftalowa podkładowa

- benzyna do lakierów A,C

- farba ftalowa nawierzchniowa matowa, w kolorze białym

- szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania, biała

- deski z drewna liściastego gr.2,5 cm i szer.15 cm, wyszlifowane i zaokrąglone

- narożniki ochronne z desek z drewna liściastego gr.2,5 cm i szer.2x10 cm,
wyszlifowane i zaokrąglone

- narożniki ochronne szer.2x10 cm z lakierowanej płyty MDF w kolorze uzgodnionym w 
trakcie realizacji, z zaokrąglonymi krawędziami i rogami

- osłony na grzejniki szczeblinowe, z drewna dębowego, kompletne (z konstrukcją
wsporczą i systemem mocowań), oszlifowane

- kołki rozporowe plastikowe

- lakier chemoutwardzalny do drewna, bezbarwny

- utwardzacz do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno

- osłona na grzejnik, kompletna, z lakierowanej płyty MDF w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji, z zaokrąglonymi krawędziami i rogami, z nawierconymi otworami w
kształcie kół, z kompletem stalowych mocowań

- osłona poziomów instalacyjnych, szczeblinowa, z lakierowanej płyty MDF w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokrąglonymi krawędziami, z rusztem stalowym i
kompletem stalowych mocowań, z konstrukcją wzmacniającą siedzisko

- parapety wewnętrzne z PVC (nakładki) docięte na wymiar, okleinowane w kolorze złoty
dąb, o szer.30 cm, z zakończeniami w kolorze jasno-brązowym

- klej montażowy szybkowiążący

- parapety wewnętrzne z PVC (nakładki) docięte na wymiar, okleinowane w kolorze złoty
dąb, o szer.21 cm, z zakończeniami w kolorze jasno-brązowym

- benzyna do ekstrakcji

- wkręty do płyt gipsowych
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich i wykończeniowych

Do wykonywania robót malarskich należy stosować sprzęt i narzędzia:

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

– pędzle i wałki,

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji składników farb,

– drabiny i rusztowania

-    wyciąg towarowo-osobowy i budowlany o udźwigu 1,0 t

-    wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym o udźwigu 0,5 t

-    betoniarka wolnospadowa elektryczna o poj.150 dm3

-    żuraw okienny przenośny o udźwigu 0,15 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4.2. Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich i wykończeniowych w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy
zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W
przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

4.3. Podstawowe środki transportu

- samochód dostawczy o ład.do 0,9 t 
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod
malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian można wykonywać po:

· wykonaniu podłoża pod wykładzinę podłogową,

· ułożeniu wykładziny podłogowej.

Drugie malowanie można wykonywać po montażu cokołów.

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do
malowania

Lp. Rodzaj farby

Największa
wilgotność
podłoża, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą

4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

5.3.1. Tynki gładkie
1. Tynki gładkie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i
zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2. Wilgotność powierzchni tynków niemalowanych nie powinna przekraczać wartości
podanych w tablicy 1.

5.3.2. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
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5.3.3. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

– w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura
podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić
odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić
z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i
mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą
niezbędne informacje.

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie
na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacją techniczną,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża. 
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5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
żywicznych

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego
podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe
prześwity podłoża.

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich
przyjęcia.

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.

Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

· tynków gładkich – zgodność z przedmiarem robót, SST, równość i wygląd powierzchni
z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

.    płyt gipsowo-kartonowych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie
napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

· elementów metalowych – czystość powierzchni.

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie
PN-70/B-10100.

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w
rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
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Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą
suszarkowo-wagową.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach
malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• kożuch,

• ślady pleśni,

• trwały, nie dający się wymieszać osad,

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• ślady pleśni,

• zbrylenie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót
malarskich z przedmiarem robót, SST i instrukcjami producentów farb. Badania te w
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich.
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6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w
zakresie:

– zgodności z przedmiarem robót, SST,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– jakości powłok malarskich.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym
barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady
farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem
siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a
następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

· na podłożach metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej
wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie,
jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity
podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku robót remontowych i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(Zamawiającego) oraz Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7.

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie

malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

Dla drzwi, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

7.3. W przypadku zawarcia umowy ryczałtowej - nie dotyczy.

Obmiarowanie ilości robót może być przydatne w przypadku ewentualnych robót
dodatkowych (na podstawie odrębnej umowy). Zasady określania ilości tych robót
podane są w  KNR-ach oraz KNNR-ach.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym
zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót
malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod
malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za
wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z przedmiarem robót oraz SST i zezwolić na
przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do
usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy
ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku robót lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor nadzoru) i Wykonawcy (Kierownik budowy).
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8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z przedmiarem robót, SST.

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

− przedmiar robót

− szczegółowe specyfikacje techniczne,

− dziennik robót remontowych z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

− protokoły odbioru podłoży,

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST,
porównać je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności
powłoki z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości
powłoki malarskiej, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do
ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany
jest do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i
powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich
uzupełnieniu.

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

− ocenę wyników badań,

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z
zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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8.4. Odbiór po upływie okresu gwarancji

Celem odbioru po okresie gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9.

9.2. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót malarskich i wykończeniowych może być dokonane jednorazowo po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
i wykończeniowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie ustalonej w
umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, obejmującej roboty malarskie i
wykończeniowe, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi,

– zabezpieczenie podłóg i elementów nie przeznaczonych do malowania,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

– przygotowanie podłoży,

– próby kolorów,

– demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów, które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł
drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich i wykończeniowych,

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie
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wykonywania robót,

– oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

– likwidację stanowiska roboczego.

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań
niezbędnych do wykonania robót malarskich i wykończeniowych na wysokości do 5 m
od poziomu podłogi.

9.3. Podstawowe czynności technologiczne będące podstawą płatności

1.  Wykonanie izolacji rurociągów otulinami z pianki polietylenowej -
jednowarstwowymi, grubość izolacji 13 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 28-48 mm.

2. Wykonanie obudowy elementów konstrukcji belek i podciągów płytami
gipsowo-kartonowymi zwykłymi gr.12,5 mm, na rusztach metalowych pojedynczych,
jednowarstwowej 55-01 (obudowa instalacyjna).

3. Wykonanie obudów elementów konstrukcji belek i podciągów płytami
gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,5 mm, na rusztach metalowych
pojedynczych, jednowarstwowych 55-01 (obudowy instalacyjne).

4. Montaż drzwiczek rewizyjnych stalowych powlekanych proszkowo w kolorze białym,
o wym.200x250 mm (w obudowie instalacyjnej).

5. Montaż istniejącej (z demontażu) obudowy instalacyjnej z płyty wiórowej
laminowanej, na istniejących rusztach (pod montaż kratek wentylacyjnych).

6. Montaż skrzydła drzwiowego płytowego wewnętrznego pełnego, o wym.60x200 cm,
fabrycznie wykończonego, malowanego, w kolorze białym, z okuciami i zawiasami
typowymi chromonikiel, zamkiem na klucz zwykły.

7. Założenie na nowym miejscu klamki drzwiowej ze stali nierdzewnej, z rozetką, o
par.takich jak typu EDEL.

8. Podłączanie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2,5 mm2 pod zaciski lub
bolce (do istniejących puszek pod podłączenie do istniejącego oświetlenia).

9. Podłączanie silników w obudowie normalnej, przewody lub kable o przekroju żyły
do 6 mm2, 3-żyłowe Cu (pod wentylatory).

10. Montaż przewów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 p.t.w gotowych
bruzdach w podłożu innym niż beton - YDYp 3x1,5 mm2 (przewody zasilające
wentylatory podłączone pod wyłączniki oświetlenia).

11. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej do zaprawienia bruzd
instalacyjnych  (po montażu przewodów zasilających wentylatory podłączone pod
wyłączniki oświetlenia).

12. Zaprawienie bruzd instalacyjnych o szerokości do 25 mm (po montażu przewodów
zasilających wentylatory podłączone pod wyłączniki oświetlenia).

13. Wykonanie pasów szer.do 10 cm z tynku kat.III na zaprawie z wapna gaszonego
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy, z przewodami
elektrycznymi (po montażu przewodów zasilających wentylatory podłączone pod
wyłączniki oświetlenia).

14. Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w
ścianach (po montażu przewodów zasilających wentylatory podłączone pod wyłączniki
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oświetlenia).

15. Obsadzenie kratek wentylacyjnych stalowych powlekanych proszkowo w kolorze
białym, bez żaluzji, o wym.14x14 cm, w ścianach z cegieł.

16. Montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej prostokątnych
typ A/I o obwodzie do 600 mm przy udziale kształtek do 35%.

17. Montaż kratek wentylacyjnych typ A do przewodów stalowych o obwodzie do 800
mm, stalowych powlekanych proszkowo w kolorze białym, bez żaluzji, o wym.14x14 cm.

18. Montaż wentylatorów łazienkowych o par.takich jak typu SILENT300 N=29W;
0,15A; L=200m3/h, z regulowanym czasem opóźnienia wyłączenia.

19. Montaż wentylatorów łazienkowych o par.takich jak typu EDM200 N=25W; 0,15A;
L=100m3/h, z regulowanym czasem opóźnienia wyłączenia.

20. Montaż istniejącego (z demontażu) grzejnika żeliwnego członowego - wielkość "4"
o ilości elementów do 15.

21. Montaż zaworu grzejnikowego mosiężnego, gwintowanego o śr.nom.15 mm,
termostatycznego, z czujnikiem wbudowanym w głowicę zaworu.

22. Montaż złączki grzejnikowej mosiężnej do rury stalowej przyłącznej o śr.nom.15
mm do grzejników żeliwnych, o połączeniu na gwint.

23. Wykonanie próby szczelności grzejnika członowego o ilości elementów w zespole
do 20.

24. Wykonanie próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco bez regulacji.

25. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym o par.takich jak
typu CERESIT CT 17 (pod malowanie).

26. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną nawierzchniową do
wymalowań wewnętrznych, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z przetarciem
tynków (wapno gaszone), ścian i sufitów (tynki istniejące).

27. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną nawierzchniową do wymalowań
wewnętrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, podłoży gipsowych ścian i
sufitów (tynki nowe).

28. Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną nawierzchniową do wymalowań
wewnętrznych w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z gruntowaniem płyt
gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych.

29. Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbą ftalową matową,
w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z dwukrotnym szpachlowaniem (tynki
istniejące).

30. Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą ftalową matową, w
kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z dwukrotnym poszpachlowaniem (tynki nowe).

31. Dwukrotne malowanie farbą ftalową w kolorze dobranym do istniejącego, pasów
(cokołów) o wysokości do 20 cm (po wymianie cokołów podłogowych).

32. Dwukrotne malowanie farbą ftalową matową w kolorze białym, stolarki drzwiowej o
powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej.

33. Dwukrotne malowanie rur c.o. o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową,
matową, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji.

34. Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową
matową, w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji.
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35. Montaż odbojnic ściennych z drewna liściastego z desek wyszlifowanych i
zaokrąglonych gr.2,5 cm i szer.15 cm.

36. Montaż narożników ochronnych z drewna liściastego z desek wyszlifowanych i
zaokrąglonych gr.2,5 cm i szer.2x10 cm.

37. Montaż narożników ochronnych szer.2x10 cm z lakierowanej płyty MDF w kolorze
uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokrąglonymi krawędziami i rogami.

38. Montaż osłon na grzejniki szczeblinowych, z drewna dębowego, kompletnych (z
konstrukcją wsporczą i systemem mocowań), oszlifowanych.

39. Lakierowanie elementów drewnianych wykończeniowych, lakierem
chemoutwardzalnym do drewna (odbojnice ścienne, narożniki ochronne, wieszaki
szatniowe).

40. Lakierowanie drewnianych osłon na grzejniki, lakierem chemoutwardzalnym do
drewna.

41. Montaż osłony na grzejnik z lakierowanej płyty MDF w kolorze uzgodnionym w
trakcie realizacji, z zaokrąglonymi krawędziami i rogami, z nawierconymi otworami w
kształcie kół, z kompletem stalowych mocowań.

42. Montaż osłony poziomów instalacyjnych, szczeblinowej, z lakierowanej płyty MDF
w kolorze uzgodnionym w trakcie realizacji, z zaokrąglonymi krawędziami, z rusztem
stalowym i kompletem stalowych mocowań, z konstrukcją wzmacniającą siedzisko.

43. Montaż parapetów wewnętrznych z PVC (nakładek) dociętych na wymiar,
okleinowanych w kolorze złoty dąb, o szer.30 cm, z zakończeniami w kolorze
jasno-brązowym, na klej montażowy szybkowiążący.

44. Montaż istniejących (z demontażu) żaluzji okiennych pionowych (verticali)
mocowanych na ścianie.

45. Montaż istniejących (z demontażu) opraw oświetleniowych przykręcanych,
świetlówkowych o źródle światła do 2x20 W.

46. Montaz istniejących (z demontażu) opraw oświetleniowych przykręcanych
(zwykłych) żarowych z zamontowaniem klosza.

47. Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia, obwód o ilości faz
- 1.

48. Wykonanie badań i pomiarów skuteczności zerowania instalacji elektrycznej.

49. Wnoszenie mebli do pomieszczeń remontowanych (stoliki, krzesła, szafy).

50. Wnoszenie mebli do pomieszczeń remontowanych (szafy).

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-89/B-81400              Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002              Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998              Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998              Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997              Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002              Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002              Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002              Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004              Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z                              procesów produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa
2003 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.


