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1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania 
przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku użyteczności publicznej ul.Kolegiacka 3 w 
Warszawie. 

1.2. Zakres robót 
1.2.1. Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIZW), należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia 
wykonania robót opisanych w pkt. 1.2.2. 
1.2.2. Zakres robót 
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w całości robót niezbędnych do realizacji 
przyłącza sieci ciepłowniczej do budynku użyteczności publicznej ul.Kolegiacka 3 w 
Warszawie. Jest to wiodący rodzaj robót. 
Zakres opracowania określa warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
ciepłowniczych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót sieci ciepłowniczych 
zgodnie z Dokumentacją Projektową wraz z rysunkami. 
W zakres robót wchodzą roboty branży budowlanej w technologii rurociągów 
preizolowanych z instalacją alarmową, w tym również: 
- roboty przygotowawcze 
- kontrola jakości 
- odbiory częściowe i końcowe 

1.3. Postanowienia ogólne 
1. Wykonawca zlecenia zawiera umowę na wykonanie sieci cieplnej, która musi być 
kompletna z punktu widzenia wymagań technicznych, formalnych i estetycznych i 
dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowiązany uwzględnić w swojej ofercie cenowej 
wszystkie świadczenia (roboty) łącznie z uruchomieniem, świadczeniami wstępnymi, 
pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawę materiałów i sprzętu niezbędnych do 
prawidłowego wykonania i eksploatacji sieci cieplnych nawet, jeżeli nie zostały one 
dokładnie opisane w niniejszym zestawieniu świadczeń. 

2. Wykonawca, przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z 
dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład 
dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż 
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego 
wykonawstwa, kompletnej sieci ciepłowniczej. Wykonawca nie będzie mógł w 
późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym 
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w 
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach sieci 
ciepłowniczej lub wynikającego z samej koncepcji. 
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za urządzenia i wykonywane prace, aż do 
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywać w ciągu całego okresu trwania 
budowy w doskonałym stanie i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze, aby nie 
zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie. 
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4. Do Wykonawcy należą wszelkie niezbędne zabiegi formalne, mające na celu 
uzyskanie certyfikatu zgodności od upoważnionych jednostek oraz pozwolenia na 
podłączenie do sieci i eksploatację obiektu. 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Do Wykonawcy sieci ciepłowniczej należą również następujące prace towarzyszące i 
tymczasowe: 
- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania robót, 
- eksploatacja sieci ciepłowniczej i konserwacja jej urządzeń w okresie prób, a w 
szczególności wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za podłączenie lub 
przełączenie do m.s.c. po sprawdzeniu, że wszystkie warunki BHP zostały 
spełnione, 
- przygotowanie dokumentów koniecznych do otrzymania niezbędnych zezwoleń 
administracyjnych i wniosków o dopuszczenie, 
- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu, 
- zapewnienie gwarancji (części i robocizna) w warunkach określonych w 
dokumentach ogólnych, w tym gwarancji z tytułu dostawy, jeżeli taka się należy. 
 
1.5. Teren budowy 
1. Organizacja robót 
Przy budowie, oddawaniu do użytku i utrzymaniu obiektów budowlanych należy 
stosować się unormowań zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r „Prawo 
budowlane”, z późniejszymi zmianami, w aktualnie obowiązującej wersji. 
2. Harmonogram robót 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ciepłowniczych Wykonawca 
powinien opracować: 
- harmonogram robót, uwzględniający ich rodzaje, kolejność, terminy i etapy, jak 
również metody i sposoby wykonawstwa oraz niezbędne roboty wstępne i pomocnicze; 
- założenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy. 
3. Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót 
należy uwzględnić: 
- warunki równoczesnego wykonywania kilku rodzajów robót na odcinkach 
przylegających do siebie lub położonych jeden nad drugim, w celu zapobieżenia 
nieszczęśliwym wypadkom i możliwości powstawania przeszkód w równoczesnym 
wykonywaniu robót na tych odcinkach; 
- warunki zapobiegające potrzebie dokonywania zmian w elementach lub częściach 
obiektu już wykonanego przy późniejszym wykonywaniu dalszych robót; 
- potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonywaniu robót, przy których 
bezpieczeństwo pracowników i innych osób mogłoby być zagrożone. 

4. Wprowadzenie na budowę 

4.1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na 
którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz 
uzgodnić z Zamawiającym sprawę ewentualnych prac pozostających do wykonania 
w celu prawidłowego przygotowania terenu. 

4.2. Wprowadzenie na budowę odbywa się komisyjnie z udziałem 
zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokołu. 
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4.3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien otrzymać 
od Zleceniodawcy (Inwestora) pisemne oświadczenie o uzyskaniu od właściwego 
organu administracji pozwolenia na budowę dla obiektu i robót budowlano – 
montażowych objętych zatwierdzonym projektem, bądź kopię tej decyzji. 
5. Koordynacja robót 

5.1. Koordynacja robót budowlano - montażowych poszczególnych rodzajów 
powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. 

5.2. Ogólny harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy 
rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót, względnie ich etapów i 
powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych 
robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 
prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. Ogólny harmonogram budowy 
powinien stanowić podstawę do opracowania szczegółowych harmonogramów robót 
specjalistycznych. 
5.3. Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane 
związane z robotami sieci cieplnej, jeśli Wykonawca robót sanitarnych nie będzie ich 
wykonywać własnymi siłami, takich jak np. szalowanie wykopów itp. 

5.4. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za prace, która będzie jedyną 
osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym. Osoba ta powinna posiadać 
niezbędne kwalifikacje i pełnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie 
pytania techniczne i finansowe dotyczące sieci cieplnej, podczas całego okresu 
trwania prac wykonawczych, prób, odbioru i gwarancji. 
6. Dziennik budowy 

6.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę i winien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 

6.2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, poz.953 z późniejszymi 
zmianami). 
7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

7.1. Właścicielem terenu, na którym znajduje się planowana inwestycja jest 
Użytkownik  

7.2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

7.3. Należy zastosować rozwiązania chroniące interesy osób trzecich przed: 
- pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz ze środków łączności; 
- uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, 
promieniowanie; 
- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

7.4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne 
i nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te 
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instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie 
placu budowy w możliwie najkrótszym czasie. 

7.5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca podejmie wszystkie niezbędne kroki 
mające na celu zabezpieczenie istniejących urządzeń i instalacji podziemnych i 
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

7.6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejących instalacji Wykonawca 
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 
właścicielem instalacji, a także Zamawiającego. Wykonawca będzie współpracował 
z odpowiednimi służbami specjalistycznymi w usunięciu powstałej awarii. 

7.7. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
7.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wykazanych na 
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe 
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W 
pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
8. Ochrona środowiska i zdrowia ludzi 

8.1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego i stosować je w czasie prowadzenia robót. 

8.2. W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
- miejsca na bazy, magazyny, składowiska będą tak wybrane, aby nie powodowały 

zniszczeń w środowisku naturalnym; 
- będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu; 
- możliwością powstania pożaru. 

8.3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone 
na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w 
szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły i 
gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości dopuszczalne. 

8.4. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji zaliczanych do 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów zawartych 
w ustawie “Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62, 
poz.627 z późniejszymi zmianami). 

8.5. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 

9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

9.1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 
dopuszczone do użycia. 
9.2.  Nie dopuszcza się używania materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym, niż dopuszczalne. 
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9.3.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 
dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

9.4.  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych przy ich wbudowaniu. 
9.5. Jeśli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

10. Ochrona przeciwpożarowa 
10.1.  Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

10.2.  Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 
odpowiednimi przepisami. 
10.3.  Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

10.4.  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

11.1. Przy wykonywaniu robót sieci ciepłowniczych Wykonawca zobowiązany 
jest do przestrzegania ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 
pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 
lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, bądź szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

11.2. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest 
obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić 
z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. 
11.3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 
11.4. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązuje 
stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej. 
11.5. Używane na budowie maszyny i urządzenia należy zabezpieczyć przed 
możliwością uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obsługi. 

11.6. Wykonawca powinien posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania prac, 
których się podejmuje. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, 
konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń sieci cieplnej mogą być wykonywane 
wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
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11.7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robót ciepłowniczych przy układaniu 
sieci cieplnych powinny być stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi. 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami, z 

odniesieniem dostosowanych Norm Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
Wytycznych wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów ciepłowniczych 
preizolowanych w płaszczu HDPE” z 2013 roku, Wymagania techniczne dla rur i 
elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do 
budowy podziemnych rurociągów ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie, Specyfikacja techniczna dla rurociągów preizolowanych w płaszczu 
osłonowym HDPE, Specyfikacja techniczna dla rurociągów preizolowanych w 
płaszczu osłonowym HDPE w obudowie „SPIRO”. 

Wszystkie opracowania Dalkia Warszawa. 
W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie występują 
pojęcia i określenia nigdzie wcześniej nie zdefiniowane. 

1.7. Grupy, klasy i kategorie robót: 
CPV 4523100-6 - roboty drogowe, rozbiórkowe i demontażowe 
CPV 45111200-0 – roboty ziemne 
CPV 45231112-3 – roboty montażowe 
CPV 45442200-9–malowanie rur, nakładanie powłok antykorozyjnych 
CPV 45321000-3 – izolacje termiczne 
CPV 4523100-6 – komory na zawory 
CPV 4523310-8 – roboty w zakresie linii telefonicznych 

 
2. Kontrola jakości 
   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Kontrola jakości 
1. Zastosowane w obiekcie urządzenia i materiały muszą posiadać zgodne z 
przepisami świadectwa badań technicznych, certyfikaty zgodności i świadectwa 
dopuszczenia. 
2. Powinny być stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodności z Polską 
Normą. Dopuszcza się stosowanie wyrobów, dla których Producent lub Dostawca 
zadeklarował ich zgodność z Polskimi Normami deklaracją zgodności wydaną na 
własną odpowiedzialność. 
3. W obiekcie mogą być zastosowane wyroby budowlane: 
- oznakowane CE (deklaracja zgodności CE); 
- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat); 
- posiadające oświadczenie Producenta, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi 
wymaganiami (deklaracja zgodności). 

4. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów 
oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie 
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Zamawiający może okresowo przeprowadzić inspekcje wytwórni materiałów i 
związku z tym powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron. 
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznej zostaną usunięte z 
placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a 
płatności wstrzymane. 
Materiały, które nie mają odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone 
są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi 
kartami wyrobów i instrukcji producentów. Normy zużycia należy przyjmować 
zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów. 

2.2.  Jakość dostaw 
1. Używane będą wyłącznie urządzenia nowe, najlepszej jakości, o ogólnie 
znanej marce oraz łatwo zastępowalne urządzeniami produkcji lokalnej, możliwymi 
do zrealizowania w krótkim czasie. 

2. Materiały, elementy lub zespoły używane muszą odpowiadać 
postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak również w 
zamówieniach. Jeśli stanowią przedmiot norm, muszą posiadać atesty. 
3. Wszystkie urządzenia muszą posiadać oznaczenie stopnia ochrony i stopień 
reakcji na ogień, przyjęty w zależności od pomieszczeń i ryzyka istniejącego w 
miejscach, w których zostaną one zainstalowane. 

2.3.  Wybór dostaw 
1. Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletną 
listę urządzeń, które zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczyć na 
poparcie katalogi, szkice i rysunki, które ewentualnie będą od niego wymagane. Każda 
propozycja Wykonawcy, która nie będzie odpowiadać technicznie, jakościowo lub 
estetycznie przewidzianym w projekcie urządzeniom, będzie mogła być odrzucona. 

2. W zależności od potrzeb Zamawiającego, może być zażądane przedstawienie 
prototypów, próbek lub montaży prowizorycznych na miejscu robót, aby umożliwić 
weryfikację niektórych dostaw ze względu na: 
- ich zgodność z określeniami i specyfikacjami umowy, 
- ich uruchomienie, 
- ich połączenie z innymi elementami. 

3. Próbki niewielkich urządzeń zostaną dostarczone przez Wykonawcę i złożone 
na placu budowy. Będą one służyły jako zatwierdzony wzór do realizacji prac. 

4. Wykonawca nie może złożyć żadnego zamówienia na urządzenia (chyba, że na 
jego ryzyko), tak długo jak próbka lub odpowiadający prototyp nie zostanie 
zatwierdzony przez Inwestora i Projektanta. 
 
2.4. Transport 
1. Urządzenia powinny być dostarczone od Producenta w stanie kompletnie 
zmontowanym. 
2. W czasie transportu oraz składowania urządzeń i materiałów służących do 
montażu sieci ciepłowniczych należy przestrzegać zaleceń Wytwórców, a w 
szczególności: 
- nie narażać urządzeń na nagłe przechylenia, szarpnięcia, wstrząsy, uderzenia; 
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- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego; 
- na czas transportu elementy mogące ulec uszkodzeniu należy zdemontować i 
odpowiednio zabezpieczyć; 
- urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.; 
- zabezpieczyć je przed kradzieżą lub zdekompletowaniem. 

3. Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociągach 
preizolowanych powinny być transportowane zgodnie z wytycznymi producenta 
systemu preizolowanego.  
4. Elementy preizolowane należy przewozić środkami transportu zabezpieczone 
przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi 

5.  Wysokość załadunku nie powinna przekraczać 1,5m. 

6.  Nie należy przewozić elementów preizolowanych w temperaturach ujemnych 

2.5. Kontrola dostaw 
1.  Po dostarczeniu urządzeń i materiałów Wykonawca powinien przeprowadzić 
oględziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno się zwrócić uwagę 
na to, czy nie ma śladów przesunięć ładunku w transporcie, a w szczególności, czy: 
- nie ma śladów uszkodzeń zewnętrznych; 
- powłoki malarskie nie są uszkodzone; 
- urządzenia są kompletne; 
- wszystkie części zdemontowane na czas transportu są kompletne i nieuszkodzone. 
2. Jeśli oględziny dadzą wynik negatywny, należy sporządzić odpowiedni 
protokół oraz złożyć reklamację u Spedytora, a także zawiadomić Zamawiającego i 
Producenta. 

2.6. Składowanie: 
1. Dostawa materiałów przeznaczonych do montażu sieci cieplnych powinna 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu terenu robót bądź miejsca 
montażu. 

2. Składowanie materiałów i urządzeń powinno odbywać się w warunkach 
zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, względnie pogorszeniu się ich 
właściwości technicznych (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych i 
czynników fizyko – chemicznych. Należy zachować wymagania wynikające ze 
specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

3. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów i wymagania określone 
przez Producenta, teren winien być zamknięty, należy zabezpieczać materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych. 

4. W przypadku składowania materiałów przez dłuższy okres zapewnić ich 
konserwację. 

3. Materiały 
3.1.Wymagania do materiałów nie wyszczególnionych w katalogach: 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny z jakość materiału oraz zgodność ich 
parametrów i jakości z postanowieniami dokumentacji technicznej i umowy na 
wykonanie robót. 
Wszystkie materiały użyte do budowy siec ciepłowniczej powinny być zgodne z 
oznaczeniami na rysunkach i na wykazach materiałowych. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 
składowanie i wbudowanie. 
 
3.2.Wymagania szczegółowe: 
3.2.1.- Rurociągi stalowe ze szwem, grubość ścianki rur zgodna z Zarządzeniem 
Dalia Warszawa (SPEC S.A.) nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku, zgodne z PN-
EN 10217-2:2004/A1:2006,  ze stali P235GH oraz rurociągi stalowe bez szwu ze 
stali P255GH wg PN-EN 10216-2+A2:2009, świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 
10204: 2006, ze świadectwem jakościowym ZETOM, z ukosowaniem zgodnie z PN-
EN 6761:1996:    
Rurociągi te przystosowane są do pracy w następujących warunkach: 
- ciśnienie robocze do 1,6 MPa 
- ciśnienie próbne 2,5 MPa 
- maksymalna temperatura robocza - 124°C, z możliwością krótkotrwałego -    
okresowego podwyższenia do 150°C, praca ciągła 119°C 
3.2.2. -  Armatura Wymagania techniczne dla rur i elementów preizolowanych w 

płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych 
rurociągów ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie,:  

- korpus całkowicie spawany, kula i trzpień zaworu ze stali nierdzewnej, spełniające 
warunki PN16 i temperatury 124°C 
- wymagania i metody badań zgodne z PN-EN 488:2011 

3.2.3. – Płaszcz osłonowy (Wymagania techniczne dla rur i elementów 
preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy 
podziemnych rurociągów ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie): 

- odstawowym materiałem, z którego wykonany jest płaszcz osłonowy, powinien być 
polietylen, spełniający wymagania podane w PN-EN 253:2009 P.4.3.1 
- właściwości i metody badań materiału (surowca) zgodne z PN-EN 253:2009 
- właściwości i metody badań płaszcza osłonowego zgodne lub stosujące się do 
wymagań normy PN-EN 253:2009 
- minimalna grubość ścianki rury osłonowej Emin rur preizolowanych 
produkowanych metodą tradycyjną powinna być zgodna z PN-EN 253:2009, 
tolerancje wymiarów średnicy zewnętrznej i grubości ścianki rury PE powinny być 
zgodne z ISO 3607:1977 
3.2.4.  - Izolacja termiczna rur preizolowanych z zewnętrznym płaszczem 
ochronnym ((Wymagania techniczne dla rur i elementów preizolowanych w płaszczu 
osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociągów 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie), wykonana jest fabrycznie i 
przystosowana do bezpośredniego układania w gruncie. Rurę stalową otacza sztywna 
pianka poliuretanowa PUR (zgodnie z PN-EN 253:2009. 
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3.2.5.  – Izolowanie połączeń spawanych: musi odbywać się poprzez mechaniczne 
wtryśnięcie pianki PUR w obszar pomiędzy mufą i stalową rurą przewodową. Złącze 
(kompletna konstrukcja połączenia pomiędzy sąsiednimi odcinkami rur lub 
kształtkami preizolowanymi) ma spełniać wymagania PN-EN 489:2005 i/lub PN-EN 
489:2009 (Wymagania techniczne dla rur i elementów preizolowanych w płaszczu 
osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociągów 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie). 

3.2.6. – System sygnalizacjo-alarmowy BRANDES (Wymagania techniczne dla rur i 
elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE przeznaczonych do 
budowy podziemnych rurociągów ciepłowniczych układanych bezpośrednio w 
gruncie): 

- przewód czujnikowy (BS-FA) niklowo-chromowany NiCr: 80% Ni, 20% Cr, o 
średnicy 0,5 mm i stałej oporności 5,7Ω/m, w czerwonej izolacji teflonowej z 
perforacją co 15mm 
- powrotny (BS-RA) miedziany o średnicy 0,8mm i stałej oporności 0,036Ω/m, w 
zielonej izolacji teflonowej 

- elementy systemu nadzoru mają spełniac wymagania normy PN-EN 14419:2009 
3.2.7. – Materiał na podłoże i do zasypki: 
- o grubości 10-15cm z podsypki piaskowej o zalecanej granulacji 0,2-1,0mm, z 
występowaniem frakcji grubszych o granulacji 1,0-1,8mm do 15% 
- dopuszcza się stosowanie piasku o granulacji do 2,0mm z dopuszczalną 
zawartością do 10% ziaren o grubości powyżej 4,0mm 

4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
4.1. Wymagania ogólne: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie 
przewidzianym kontraktem. 

3. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, 
będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
4. Maszyny i inne urządzenia techniczne należy eksploatować, konserwować i 
naprawiać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 
działanie. 

5. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie 
powinny być ustawione i użytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich 
przeznaczeniem. 
6. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
- utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność; 
- stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 
- obsługiwane przez wyznaczone osoby. 
7. Eksploatowane na budowie urządzenia i sprzęt zmechanizowany 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny posiadać ważne 
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dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny być 
dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 

8. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach 
technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji. 
9.    Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego 
rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy 
sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem 
założeń ogólnych i szczegółowych. 

5. Wymagania dotyczące środków transportu 

5.1. Wymagania ogólne: 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na 
właściwości przewożonych materiałów. 
2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 

3. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do 
transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do 
wykonywania danego rodzaju robót. 
4.    Środki transportu  technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy 
uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji 
budowy. 

5.2. Środki transportu 
Z uwzględnieniem założeń do katalogów nakładów rzeczowych do realizacji robót 
zakłada się wykorzystanie następujących maszyn budowlanych i sprzętu: 
- samochody samowyładowawcze 5t 
- koparka poj. Łyżki 0,5m3 
- spycharka 75KM 
- żuraw samojezdny 5-6t 
- wyciąg budowlany jednomasztowy 
- deskowanie systemowe drobnowymiarowe o gładkiej powierzchni 

6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 
6.1.  Jakość świadczeń: 
6.1.1. Zasadniczo jakość świadczeń i wykonania musi odpowiadać obowiązującym 
normom i przepisom polskim, względnie europejskim. W oparciu o zawarte w 
wykazie świadczeń dane dotyczące typu, części i materiałów konstrukcyjnych oraz 
wymiarów za opisany uważa się również przebieg procesu produkcyjnego, aż do 
wykonania kompletnego świadczenia z uwzględnieniem zasad techniki i przepisów 
wykonawczych. 

6.1.2. Całość sieci cieplnej w zakresie robót sanitarnych powinna być tak dobrana i 
zamontowana, aby: 

- w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia; 
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- skutki wynikające z przedostawania się obcych ciał stałych, w tym pyłów, były 
zminimalizowane; 
- części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i 
zanieczyszczenie były odpowiedni zabezpieczone; 
- elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie nie 
stykały się, o ile nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom 
takiego zetknięcia; 
- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia mechaniczne były 
zminimalizowane; 
- zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia; 

6.2. Obowiązki Wykonawcy: 
6.2.1.Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru (Inżynierowi) 
do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi 
opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i 
nie ujętych dokumentacją techniczną wraz z wymaganymi świadectwami, 
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca 
ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie 
materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem 
jakości, parametrów technicznych. Wszystkie ewentualne odstępstwa od 
dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez projektanta i otrzymać 
zgodę Zamawiającego (Inwestora). 
6.2.2. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia oraz 
usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszystkie 
materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne 
dla wykonania , uruchomienia i usunięcia usterek  w takim zakresie w jakim jest to 
wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 
6.2.3. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, 
stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności w trakcie realizacji oraz za metody 
i technologię użyte przy budowie. 

6.2.4. Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 
kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, 
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. 
6.2.5. Wykonawca winien wykonać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji 
robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności zobowiązań 
umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, 
dostępu, użytkowania  chodników i placów publicznych i prywatnych do i na 
terenach należących do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 
powyższego postanowienia. 
6.2.6. Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu 
zabezpieczenia i wyeliminowania uszkodzeń dróg dojazdowych przez ruch związany 
z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców transportujących materiały do 
realizacji sieci cieplnej, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny 
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy ograniczyć 
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do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien 
zabezpieczyć i powetować Zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być 
skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć 
negocjacje i zapłacić roszczenia jakie wynikną na skutek zaistniałych szkód. 
6.2.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada 
za przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do 
użytkowania. Odpowiedzialność powyższa dotyczy w szczególności obowiązków 
wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych. 
6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone 
do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub 
naprawą sprzętu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie 
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny 
obciążać Wykonawcę. 

6.2.9. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), uwzględniając specyfikę obiektu i 
warunki prowadzenia robót.  
6.2.10. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi 
wykonawcami wyłonionymi w odrębnych postępowaniach przetargowych 
obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do całkowitego ukończenia obiektu, 
umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca między 
wykonawcami będzie polegać na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze 
prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym  z 
ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. 

6.2.11. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i 
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym 
egzemplarzu do Zamawiającego. 

6.2.12. Do obowiązków Wykonawcy należy zagospodarowanie mas będących 
nadmiarem lub pochodzącego z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i 
nie niebezpiecznych winna być wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o 
gospodarce odpadami. Czynności powyższe Wykonawca winien zrealizować  
własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca winien przedstawić Inwestorowi 
dokumenty potwierdzające zagospodarowanie odpadów przez firmy posiadające 
stosowne zezwolenia a w szczególności dokumenty ilości utylizowanych odpadów i 
oświadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów.  
6.2.12. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszelkie warunki w jakich będą prowadzone . 

6.3. Wykonanie robót: 

6.3.1. Ogólne warunki wykonania robót: 
1. Wszystkie roboty objęte Projektem należy wykonać zgodnie z Polskimi 

Normami, wiedzą techniczną  i zasadami sztuki budowlanej oraz „Wytycznych 
wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów ciepłowniczych 
preizolowanych w płaszczu HDPE” z 2013 roku opracowanie Dalkia Warszawa 
2. Szczegółowy opis robót zawarty został w Opisie Technicznym do projektu sieci 
ciepłowniczej. 

6.3.2. Roboty przygotowawcze. 
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1. Projektowaną oś sieci c.o. i obiektów należy oznaczyć w terenie przez geodetę z 
uprawnieniami. 
Oś sieci oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, 
tzn. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym 
załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. na każdym  prostym 
odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki  świadki wbija się po dwu 
stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas 
prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w 
ściankach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej. 

 6.3.3. Roboty ziemne. 
 Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z wymaganiami norm BN-83/8836 -02  i  
 PN-B-06050. 
 Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Wykopy wykonać o ścianach pochyłych, nie szalowane. 
W miejscach gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy   
prowizorycznie ogrodzić od strony ulicy (na noc dodatkowo oznaczyć  latarniami). 
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą z opadów 
atmosferycznych przez  wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej  
o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu. 
Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio      
przed ułożeniem podsypki. 

               Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w Dokumentacji    
Projektowej. 
Przyjęto, że 85% stanowić będą wykopy wykonywane mechanicznie a 15% - 
ręcznie, na odkład.  Masy ziemne wykonane na odkład zostaną ponownie użyte do 
zasypki, po uprzednim zmieszaniu z piaskiem. 
Masy ziemne pochodzące z wykopu w systemie mechanicznym zostaną w całości 
wywiezione na zwałkę a do zasypki użyty piasek, zgodnie z technologią układania 
sieci cieplnej preizolowanej. 

 6.3.4.  Odspojenie gruntu. 
Odspojenie gruntu należy wykonać ręcznie lub mechanicznie. Odkład urobku 
powinien być dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co najmniej 
1,0m od krawędzi wykopu. 
Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejscu wybranym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora. 

6.3.5. Podłoże 
1.Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalna wilgotność) z 
zastrzeżeniem posadowienia przewodu na podsypce  z piasku o grubości min.10cm 
do 15cm, wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotów o ostrych krawędziach. 
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Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2 – 0,3 m  i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu 
w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody: 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej 
zwierciadła o co najmniej 0.5 m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

2.Podłoże wzmocnione (sztuczne). 
W przypadku zalegania w pobliżu innych gruntów niż te które wymieniono w pkt 1 
należy wykonać podłoże wzmocnione. 
Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże   
naturalne lub przy nie nawodnionych skałach, w gruntach spoistych (gliny iły), 
makroporowatych i kamienistych; 
- podłoże żwirowo–piaskowe lub tłuczniowo–piaskowe przy gruntach 
nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp o małej grubości po ich 
usunięciu) 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających) w 
razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych 
Grubości warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15cm. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie kamieni  
lub gruzu. 

6.3.7. Zasypka i zagęszczanie gruntu. 
Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjęcia metody zagęszczenia przy zachowaniu wymagań dotyczących 
zagęszczenia gruntów zgodnie z wymogami normy PN- S- 02205 dla dróg o ruchu 
ciężkim i bardzo ciężkim. 

6.3.8. Wykonania robót montażowych sieci ciepłowniczej: 
1. Wymagania ogólne: sieć cieplna powinna zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy Prawo 
Budowlane, zapewnić obiektowi budowlanemu, dla którego go wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji 
- bezpieczeństwa pożarowego 
- bezpieczeństwa użytkowania  
- odpowiednich higienicznych , zdrowotnych, oraz ochrony środowiska  
- ochrony przed hałasem i drganiami 
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród 

2 Roboty montażowe należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN- M- 
13480-1:2005 i PN-EN 253:2005 
3 Sieć ciepłownicza powinna być wykonana w oparciu o uzgodnioną z dostawcą 
ciepła zatwierdzoną dokumentację techniczną oraz zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi normami , normatywami  i wytycznymi eksploatacyjnymi Dalkia 
Warszawa. 
Montaż rurociągów preizolowanych realizować w oparciu o Instrukcje montażu 
producenta przyjętej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI 
WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW 
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CIEPŁOWNICZYCH PREIZOLOWANYCH, opracowanych przez Dalkia 
Warszawa. 

4. Elementy sieci cieplnych powinny być zgodne z normami przedmiotowymi, 
katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowiązującymi w projektowaniu i 
wykonawstwie, mającymi akceptację Dalkia Warszawa, dopuszczającą do 
stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym. 
5. Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla zapewnienia właściwego ułożenia 
przewodów ciepłowniczych, zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowo 
trwale oznakowane na łatach celowniczych należy przeciągnąć drut lub sznurek, na 
którym zawieszony jest ciężarek pionu pomiędzy dwoma łatami celowniczymi. 
Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do 
reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych.  
Przed opuszczeniem rur należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie 
oczyścić w miejscach połączeń. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować 
poza strefą montażową. 
Rury ciężkie, opuszczane mechaniczne, należy umieszczać we właściwym 
położeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. Rury 
powinny być kolejno opuszczane za pomocą temblaków linowych lub parcianych. 
Nie dopuszcza się linek stalowych.               
Przy opuszczeniu i układaniu rur należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby nie 
dopuścić do uszkodzenia płaszcza zewnętrznego rurociągu.. Rurociągi należy ułożyć 
na  prowizorycznych podporach drewnianych.  
5.1. Wymogi Dalkia Warszawa dotyczące spawania rurociągów sieci ciepłowniczej i 
badania jakości spawów: 
Roboty spawalnicze na rurociągach sieci ciepłowniczych wodnych muszą być 
wykonywane wyłącznie przez spawaczy posiadających odpowiednie uprawnienia, 
zgodnie z norma PN-EN 287-1:2007 oraz PN-EN 1418:2000. Metody spawania 
zgodne z normą PN-EN ISO 15609-1:2007, PN-EN ISO 15609-2:2005. 
Krawędzie spawane zgodnie z normą PN-ISO 6761:1996. Elktorody do spawania 
zgodne z normami: PN-91/M-69430, PN-EN ISO 2560:2006, PN-79/E-69010, PN-
EN ISO 17632:2009, PN-EN ISO 14343:2007, PN-EN 12536:2002, PN-EN ISO 
6847:2005. 
Obowiązkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na odcinkach 
sieci cieplnej preizolowanej.  
Zalecane metody badań – ultradzwiękowa, zgodna z PN-EN 13480-5:2005, PN-EN 
ISO 5817:2009, PN-EN ISO 3834-2:2006 
Wyniki badań należy dołączyć do dokumentacji budowy i wraz z innymi 
dokumentami, po jej zakończeniu, przekazać użytkownikowi - inwestorowi. 
6. Na tym etapie prób ciśnieniowych nie przewiduje się. W przypadku koniecznym 
na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru próbę ciśnieniową rurociągu 
ciepłowniczego - wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34031. Należy 
przeprowadzić na ciśnienie 2 MPa (20 atm), zgodnie z PN-92/M-34031 p.3.13.2 
Ruch próbny należy prowadzić zgodnie z normą PN-92/M-34031 
7. Czyszczenie. Rurociągi montować tylko czyste. Czyszczenie rurociągów należy 
wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34031.  
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Należy odbierać rurociągi zabezpieczone fabrycznie w sposób chroniący je przed 
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montażu tj. poprzez 
założone kołpaki zaślepiające. 
Rury muszą być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wpływami 
atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia stałe należy usunąć mechanicznie 
przed montażem pod warunkiem, że ślady po ich usunięciu nie przekroczą ujemnej 
odchyłki od wymiaru nominalnego i nie będą miały ostrych krawędzi.  
Na tym etapie nie przewiduje się wykonywania płukania rurociągów.  
W przypadkach koniecznych, na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru płukanie 
należy wykonac wg poniższych zasad. 
Dla przewodów do Dn250 przewiduje się czyszczenie rurociągów zgodnie z  metodą 
w    zakresie powykonawczego czyszczenia rurociągów sieci cieplnej tj. płukanie 
wodą wodociągową na wypływ. 
Szybkość płukania powinna być równa maksymalnej szybkości eksploatacyjnej 
czynnika grzejnego tj. 1,5 m/s. 
Kryterium czystości należy przyjąć – maksymalna zawartość zawiesin w wodzie 
płuczącej nie może przekroczyć 5mg/l. 
Pobór próbki wody powinien nastąpić w końcowej fazie płukania z dolnej części 
przewodu odpływowego, zawsze w obecności przedstawiciela Dalkia Warszawa 
Dwa pojemniki z każdego rurociągu osobno, opisane , winny być dostarczone do 
HEAT-TECH CENTER Dalkia Warszawa, celem przebadania na obecność 
zawiesiny a protokół z wynikami zawartości zawiesin należy dołączyć do 
dokumentów odbiorowych.  
Niezależnie od przyjętych metod płukania wykorzystać zawsze wodę z próby 
ciśnieniowej. 
8. Roboty budowlano-konstrukcyjne 

1.1. Roboty betonowe. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-
88/B-06250 i PN-EN 206-1:2003. W ścianach konstrukcji należy pozostawić 
otwory na wprowadzenie rur zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

1.2. Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane 
wyłącznie wagowo z dokładnością:  
 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze 
zmiennym zawilgoceniem  kruszywa 
Mieszanie składników - czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie 
powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Układanie mieszanki betonowej. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z 
wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada.  
W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę  podawać za pomocą 
rynny zsypowej (do wysokości 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego. 
Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm, 
Do wyrównywania powierzchni  betonowej  należy stosować belki (łaty) 
wibracyjne. 

8.3. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  
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− podczas zagęszczania wibratorami  wgłębnymi  nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora, 

− belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni 
betonu płyt pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej 
długości, 

− czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką (łatą) wibracyjną w 
jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s. 

8.5.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania 

Temperatura otoczenia.  

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 
5

o
C zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  
Zabezpieczenie podczas opadów  

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie 
odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia  
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 
zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 
MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0

o
 C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na  odpowiednie 
osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

8.6. Pielęgnacja betonu 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni 
betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z 
betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5

o
 C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową 
betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy 
na dobę). 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-
88/B-32250 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 
uderzeniami i drganiami. 

8.7. Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 
zabetonowania.  
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8.9. Montaż  wyposażenia studzienek  

Montaż wyposażenia studzienek należy wykonać zgodnie z rysunkami 
szczegółowymi wg Dokumentacji Projektowej.  

9. Izolacja. 
Zewnętrzne powierzchnie konstrukcji budowlanych należy zaizolować 2 x lepikiem 
asfaltowym na gorąco lub  Bitizolem „P ” (lub równoważne) na uprzednio 
zagruntowanej powierzchni roztworem asfaltowym Bitizol „R”. asfaltowym (lub 
równoważne). Płyty przykrywające, prefabrykowane zabezpieczyć dwoma 
warstwami papy klejonej do podłoża lepikiem asfaltowym na gorąco lub Bitizolem 
„P” (lub równoważne). Powierzchnie izolowane powinny być równe, czyste, 
odtłuszczone i odpylone. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu nie 
powinny być większe niż 2 mm. Pęknięcia na powierzchni podkładu o szerokości 
większej niż 2 mm należy zaszpachlować kitem asfaltowym. 
Izolacje należy układać w czasie bezdeszczowej  pogody przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż 5

o
 C. 

Izolacja powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę, trwale przylegającą do 
powierzchni.  

10. Izolacja termiczna  
Zgodnie z opisem technicznym – punkt 4.3. 
11. Malowanie rurociągów 

Zgodnie z opisem technicznym punkt-8 
Dotyczy rurociągów sieci cieplnych w kanale( komorze) i w budynku. 
Stosowane materiały: 
- emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie 
następuje w czasie pracy rurociągów. 
- farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NaW symbol 7320-111-
950, kolor szary metaliczny, zgodnie z instrukcją KOR-3A oraz „Wytycznych 
zabezpieczania powierzchni rurociągów sieci cieplnych – OBRC SPEC S.A.” Winna 
być kładziona na dobrze oczyszczoną powierzchnię do I lub II stopnia czystości 

 
6.3.9. Roboty drogowe 
1. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 
polega na: 
• posmarowaniu gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, urządzeń obcych                        
i krawężników 
• mechanicznym rozłożeniu warstwami dostarczonej, na miejsce wbudowania  
• mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi 
rozkładarki 
• ręcznym rozłożeniu mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 
• mechaniczne zagęszczanie warstw nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki 
krawężnikach urządzeniach obcych 
• obcięciu krawędzi 
• transportem mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km  
• transportem mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km 
 
2. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych 
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polega na: 
• posmarowaniu gorącym bitumem krawędzi nawierzchni, krawężników i urządzeń 
obcych 
• mechaniczne rozłożenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania 
mieszanki ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki 
• ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki 
• mechaniczne zagęszczenie nawierzchni z ręcznym ubiciem mieszanki przy 
krawężnikach i urządzeniach obcych 
• obcięcie krawędzi 
• transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 5 km 
• transport mieszanki na dalszy  1 km ponad 5 km 
 
3. Rozebranie podbudowy z betonu lub kruszywa gr. 15 cm mechanicznie  
• wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie 
• odrzucenie gruzu ( materiału) na pobocze z ułożenie w stosy  
 
4. Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
• załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe 
• wywiezienie na odległość do 25 km 
• wyładowanie ze środków transportowych 
 
5. Rozebranie obrzeży trawnikowych 8x30 cm betonowych na podsypce 
cementowo- piaskowej 
• odkopanie krawężników i obrzeży wraz z wyjęciem i oczyszczeniem  
• zerwanie podsypki 
• ułożenie materiału w stosy 
 
6. Ustawienie obrzeży betonowych wystających o wym. 8x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce cementowo- piaskowej : 
• rozścielenie podsypki piaskowej 
• przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozścieleniem 
• ustawienie obrzeży i wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów 
wysokościowych 
• zasypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie 
 
7. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm.: 
• mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa 
• ręczne odrzucenie nadmiaru 
• zagęszczenie warstwy dolnej 
• mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa 
• zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą 
• posypanie górnej warstwy miałem kamiennym 
 
8. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce 
cementowo- piaskowej i dodatkowej podsypce piaskowej grubości 5 cm z 
wypełnieniem spoin piaskiem: 
• wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża 
• rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu dodatkowej podsypki 
wyrównawczej grubości 5 cm i podsypki cem. - piaskowej grub. 4 cm wraz z jej 
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przygotowaniem 
• zagęszczenie podsypki wibratorem 
• ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach na podsypce cem. 
Piaskowej grub. 4 cm. 
• Ubicie kostki wibratorem 
• wymiana kostek popękanych przy ubijaniu 
• wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem 
 
 

 
7.   Nadzory i odbiory robót sieci ciepłowniczych: 
7,1. Nadzory: 
1. Nadzór nad wykonawstwem s.c. preizolowanych sprawuje Dalkia Warszawa S.A. 
zarówno dla inwestycji własnych jak i dla inwestorów obcych. Inwestor zleca 
pełnienie nadzoru techniczno-eksploatacyjnego do Dalkia Warszawa. Nadzór jest 
obowiązkowy. 

2. Do zlecenia należy dołączyć zatwierdzoną w Dalkia Warszawa dokumentację 
techniczną 

3. W przypadku gdy inwestorem jest Dalkia Warszawa punkty 1. i 2. nie mają 
zastosowania. Dalkia Warszawa prowadzi we własnym zakresie nadzór techniczny. 

7.2. Odbiory: 
1.W ramach nadzoru technicznego inspektor nadzoru Dalkia Warszawa winien 
uczestniczyć w następujących komisjach: 
- wprowadzenia na budowę 
- odbioru materiałów 
- sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub posypki 
-      odbioru wykonania montażu sieci z oceną połączeń spawanych oraz wykonania 

instalacji alarmowej ze wstępnym sprawdzeniem poprawności jej działania 
- próby ciśnieniowej i płukania rurociągów z pobraniem próbek wody (w 
przypadku koniecznym) 

- wykonania złączy preizolowanych i ich hermetyzacji 
- odbioru wykonania instalacji alarmowej po zaizolowaniu połączeń mufowych 
- wykonania stref kompensacyjnych oraz przejść przez przegrody budowlane 
- wykonania próby ciśnieniowej rur kanalizacji światłowodowej  
- wykonania zasypki piaskiem 
- odbioru końcowego kwalifikującego sieć do uruchomienia 
- odbioru końcowego 
2. W trakcie budowy s.c. preizolowanej inspektor nadzoru musi uczestniczyć we 
wszystkich komisjach roboczych dotyczących ewentualnych zmian projektowo-
wykonawczych. 

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych 
powinien być wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie etapu robót 
powinno być potwierdzone spisaniem protokółu odbiorów częściowych s.c. 
preizolowanej – druk obowiązujący w Dalkia Warszwa 

   
 7.3. Odbiór techniczny końcowy sieci cieplnej: 
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1. Odbiór końcowy sieci ciepłowniczej preizolowanej powinien być potwierdzony 
spisaniem protokółu odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci 
cieplnej. 

2. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót sieci 
ciepłowniczej w zakresie ich ilości, jakości i wartości. 

3. Przed odbiorem sieci ciepłowniczej, Zamawiający (Inwestor), z udziałem 
Użytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi 
zakończyć uruchomienie sieci cieplnej, wykonać niezbędne próby i przygotować 
dokumentację z przeprowadzonych prób. 

4. Odbioru końcowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiającego 
(Inwestora). Może on korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z 
rzeczoznawców i przedstawicieli Użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca robót zobowiązany jest 
do: 

- przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych 
robót będących przedmiotem odbioru 

- złożenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 
- umożliwienia komisji odbioru zapoznania się z w/w dokumentami i 

przedmiotem odbioru 

6. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia niezbędnej pomocy w czasie prac 
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzędzi i 
urządzeń pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich działań i weryfikacji, 
które będą mogły być od niego zażądane. 

7. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

8. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń dokonanych w 
trakcie odbiorów robót zanikających (częściowych) i podlegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

9. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo 

– kosztorysową, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami; 
- dokonać prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie; 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonanych robót i funkcjonowanie 

urządzeń; 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) 

odpowiednimi protokołami prób 
-  montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, 

sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w 
protokołach prób i odbiorów częściowych. 

10. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz osoby biorące 
udział w czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w 
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich 
usunięcia. 
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11. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od jakości wymaganej i nie ma to 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczeństwo ruchu, 
wówczas komisja dokona odbioru, dokonując odpowiednich potrąceń, przyjmując, iż 
wartość wykonanych robót jest pomniejszona w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 
12. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do przyjęcia 
obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie 
Zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem. 

13. Na odbiór końcowy Wykonawca zobowiązany jest przygotować m.in. 
następujące dokumenty: 
- powykonawczy schemat montażowy s.c. z zaznaczonymi stykami połączeń 
spawanych 

- protokół badań złączy spawanych 
- protokół badania próbek płukania, wykonany przez Heat-Tech Center (w 
przypadku koniecznym) 

- protokół zagęszczenia gruntu nad rurociągami ciepłowniczymi 
- inwentaryzację powykonawczą sieci ciepłowniczej, z potwierdzeniem 
zgodności jej wykonania z projektem i zatwierdzoną trasą w ZUDP 

- protokół sprawdzenia działania instalacji alarmowej ze szkicem 
powykonawczym poszczególnych pętli oraz pomiarem poziomu zawilgocenia 
izolacji 

- protokół odbioru ułożenia kanalizacji światłowodowej 
- dokumentację powykonawczą podpisaną przez kierownika budowy i 
inspektora nadzoru Dalkia Warszawa  

14. Protokół odbiorów końcowych nie powinien zawierać postanowień 
warunkowych.  

15. W trakcie budowy sieci ciepłowniczej inspektor nadzoru z ramienia Dalkia 
Warszwa musi uczestniczyć przy wszystkich odbiorach częściowych 

16. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach częściowych i komisjach roboczych 
powinien być wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie etapu robót 
powinno być potwierdzone spisaniem protokółu odbiorów częściowych sieci cieplnej 
– druk obowiązujący w Dalkia Warszawa 

8. Dokumentacja powykonawcza 
1. Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

- zaktualizowany - po wykonaniu robót - projekt techniczny, uzupełniony 
niezbędnymi nowymi i dodatkowymi rysunkami; 

- specyfikacje techniczne; 
- komplet protokołów prób montażowych; 
- protokoły rozruchu technologicznego; 
- komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów, maszyn, 

urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem 
producentów, dostawców i lokalnych służb naprawczych; 

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 
urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania 
od urządzeń powszechnie stosowanych; 
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- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiałów zdemontowanych w 
przypadku przebudowy lub remontu; 

- oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami; 

- protokół przeszkolenia personelu obsługi; 
- wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 

Użytkownikowi. 

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 
- zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie 

trwania wykonawstwa; 
- dziennik budowy; 
- protokoły odbiorów częściowych; 
- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru 

końcowego; 
- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

3. Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach 
opracowań projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, 
omówione oraz podpisane przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich 
dokonania. 

9.  Pomoc techniczna i serwis 
1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesiąca po odbiorze sieci 
cieplnej. Pomoc ta może być realizowana poprzez: 

- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, że interwencja nastąpi w okresie 
maks. 1/2 dnia, 

- stałą obecność wykwalifikowanego personelu, pełniącego dyżur na miejscu. 
2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjęcia działań w celu usunięcia awarii i 
uszkodzeń w ramach gwarancji – do 8 godzin. 

10. Rękojmia i gwarancje 
1. Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 
dostarczył i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 
2. Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. 
Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 
zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak 
i dobrego funkcjonowania węzła cieplnego, zarówno jako całości jak i 
poszczególnych części składowych. 

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbędne kroki, aby uzyskać ewentualne 
przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie 
dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 

5. W przypadku uszkodzenia urządzeń w okresie gwarancyjnym Wykonawca 
(Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i 
pomiarów wykonanych przed włączeniem urządzenia, kartę gwarancyjną oraz opis 
przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego 
przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy 
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(Użytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie 
należy dokonywać żadnych napraw. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny 
koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu 
gwarancji. 

7. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w 
porozumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót 
zobowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar 
umownych i odszkodowania. 

8. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar 
umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte w umowie 
na wykonanie robót. 

11. Wymagania dotyczące przedmiaru 

1. Oferenci powinni dokładnie przestudiować całość dokumentacji przetargowej, 
aby wykonać swoje oferty będąc w pełni świadomym całej odpowiedzialności. 
2. Wymagana jest wycena każdej pozycji przedmiaru robót. 

3. Ceny i wartość wstawiane do przedmiaru robót powinny być wartościami 
globalnymi dla robót opisanych w tych pozycjach, włączając koszty i wydatki 
konieczne dla wykonania opisanych robót razem z wszelkimi robotami 
tymczasowymi, pracami towarzyszącymi i instalacjami, które mogą okazać się 
niezbędne oraz zawierać wszelkie ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki 
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na których oparty jest przetarg. 

4. Nakłady robocizny, oprócz czynności podstawowych, muszą uwzględniać 
również następujące roboty i czynności: 

- zapoznanie się z dokumentacją techniczną; 
- transport sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi z miejsca składowania na 

miejsce wbudowania; 
- kontrolę stanu i jakości materiałów; 
- przemieszczenie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego; 
- montaż, demontaż i przestawiania rusztowań dla prac wykonywanych na 

wysokości do 4m; 
- wykonywanie czynności pomocniczych; 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej; 
- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy; 
- utrzymanie porządku w miejscu pracy; 
- przygotowanie i likwidację stanowiska pracy; 
- przejście na następne stanowisko pracy; 
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę; 
- udział w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

5. Nakłady zużycia materiałów Wykonawca określi na podstawie własnego 
doświadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia Materiałów 
Budowlanych uwzględniając instrukcje montażowe i wymagania określone w 
dokumentacji projektowej. Obejmują one: 

- ilości materiałów wynikające z faktycznego zużycia w trakcie wykonywania 
określonych elementów lub robót; 
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- nieuniknione ubytki i odpady związane z procesem technologicznym oraz 
powstałe w transporcie; 

- materiały pomocnicze. 

6. Przyjęte nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać zastosowanie 
pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków transportu, właściwych dla danego 
rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Nakłady pracy sprzętu muszą uwzględniać: 

- czas efektywnej pracy; 
-postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikające z 

przestawiania sprzętu; 
- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi, w czasie których, z uwagi na 

bezpieczeństwo, przepisy zabraniają pracy maszyn. 

7. Zastosowane jednostki obliczeniowe są takie same jak określone i dopuszczone 
w Międzynarodowym Systemie (SI). 

 

12. Przepisy związane 

1.  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 2006 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami 

2.  Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach 
energetycznych – Dz.U. nr 80 poz 912 

3.  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych  

4.  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej – Dz. U. NR 169 z 
2003 roku poz 1650 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy – tekst jednolity  

5. WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAŻU, ODBIORU I EKSPLOATACJI 
RUROCIĄGÓW CIEPŁOWNICZYCH PREIZOLOWANYCH, 
opracowanych przez Dalkia Warszawa z 2013 roku. 

6. Wytycznych wykonania, montażu, odbioru i eksploatacji rurociągów 
ciepłowniczych preizolowanych w płaszczu HDPE” z 2013 roku 

7. Wymagania techniczne dla rur i elementów preizolowanych w płaszczu 
osłonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociągów 
ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie.  

8. Specyfikacja techniczna dla rurociągów preizolowanych w płaszczu 
osłonowym HDPE, Specyfikacja techniczna dla rurociągów preizolowanych w 
płaszczu osłonowym HDPE w obudowie „SPIRO”. 

 

 


