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1. Cze$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogblne wykonania
przykacza sieci cieptowniczej do budynku uzytecznosci publicznej ul.Kolegiacka 3 w
Warszawie.

1.2. Zakres robot

1.2.1. Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia (SIZW), nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robot opisanych w pkt. 1.2.2.

1.2.2. Zakres robot

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robdt niezbednych do realizacji
przykacza sieci cieptowniczej do budynku uzytecznosci publicznej ul.Kolegiacka 3 w
Warszawie. Jest to wiodacy rodzaj robdt.

Zakres opracowania okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robdt
cieptowniczych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczag prowadzenia rob6t sieci cieptowniczych
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

W zakres robdt wchodzg roboty branzy budowlanej w technologii rurociggéw
preizolowanych z instalacjg alarmowa, w tym rowniez:

- roboty przygotowawcze

- kontrola jakosci

- odbiory czesciowe i koncowe

1.3. Postanowienia ogdélne

1. Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie sieci cieplnej, ktéra musi by¢
kompletna z punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych i
dlatego Wykonawca zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej
wszystkie Swiadczenia (roboty) tgcznie z uruchomieniem, Swiadczeniami wstepnymi,
pomocniczymi i dodatkowymi oraz dostawe materialdw i sprzetu niezbednych do
prawidtowego wykonania i eksploatacji sieci cieplnych nawet, jezeli nie zostaty one
doktadnie opisane w niniejszym zestawieniu Swiadczen.

2. Wykonawca, przystepujagcy do przetargu, powinien zapoznaé sie z
dokumentacjg i zaakceptowaé wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad
dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego
wykonawstwa, kompletnej sieci cieptowniczej. Wykonawca nie bedzie mégt w
pOzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to ztym
zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach sieci
cieptowniczej lub wynikajgcego z samej koncepcji.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonywane prace, az do
chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywaé¢ w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podjgé wszelkie Srodki zapobiegawcze, aby nie
zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie.
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4. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne zabiegi formalne, majace na celu
uzyskanie certyfikatu zgodno$ci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na
podigczenie do sieci i eksploatacje obiektu.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do Wykonawcy sieci cieptowniczej nalezg rowniez nastepujgce prace towarzyszace i
tymczasowe:

- zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robot,

- eksploatacja sieci cieptowniczej i konserwacja jej urzadzen w okresie préb, a w
szczegoOlnosci wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za podigczenie lub
przetagczenie do m.s.c. po sprawdzeniu, ze wszystkie warunki BHP zostaty
spetnione,

- przygotowanie dokumentéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolen
administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,

- szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

- zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreSlonych w
dokumentach og6Inych, w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

1.5. Teren budowy

1. Organizacja robot

Przy budowie, oddawaniu do uzytku i utrzymaniu obiektow budowlanych nalezy
stosowa¢ sie¢ unormowan zawartych w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo
budowlane”, z pdzniejszymi zmianami, w aktualnie obowigzujacej wersji.

2. Harmonogram robét

1. Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t cieptowniczych Wykonawca
powinien opracowac:

- harmonogram rob6t, uwzgledniajacy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak
rowniez metody i sposoby wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;
- zalozenia i wytyczne dla zagospodarowania placu budowy.

3. Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczeg6lnych rodzajéw robot
nalezy uwzglednic:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach
przylegajgcych do siebie lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia
nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci powstawania przeszkéd w réwnoczesnym
wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;

- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach
obiektu juz wykonanego przy p6zniejszym wykonywaniu dalszych robét;

- potrzebe zastosowania $rodkow ochronnych przy wykonywaniu robot, przy ktorych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych oséb mogloby by¢ zagrozone.

4. Wprowadzenie na budowe

4.1. Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t nalezy sprawdzié, czy teren, na
ktorym roboty majg by¢é wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz

uzgodni¢ z Zamawiajgcym sprawe ewentualnych prac pozostajacych do wykonania
w celu prawidtowego przygotowania terenu.

4.2. Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron udokumentowane jest spisaniem protokotu.
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4.3. Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien otrzymac
od Zleceniodawcy (Inwestora) pisemne o$wiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego
organu administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i robdét budowlano —
montazowych objetych zatwierdzonym projektem, badZ kopie tej decyzji.

5. Koordynacja robot

5.1. Koordynacja robét budowlano - montazowych poszczegblnych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

5.2. Ogoblny harmonogram budowy powinien okreSla¢ zakres oraz terminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych rodzajéw robét, wzglednie ich etapow i
powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zasadniczych
rob6t ogoélnobudowlanych, a rownoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo robdt specjalistycznych. Ogdélny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegdtowych harmonogramoéw robot
specjalistycznych.

5.3. Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogdlnobudowlane
zwigzane z robotami sieci cieplnej, jesli Wykonawca robot sanitarnych nie bedzie ich
wykonywac wiasnymi sitami, takich jak np. szalowanie wykopdw itp.

5.4. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktora bedzie jedyng
osobg uprawniong do kontaktow z Zamawiajgcym. Osoba ta powinna posiadaé
niezbedne kwalifikacje i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie
pytania techniczne i finansowe dotyczace sieci cieplnej, podczas catego okresu
trwania prac wykonawczych, préb, odbioru i gwarancji.

6. Dziennik budowy

6.1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy.

6.2. Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108, p0z.953 z pOzniejszymi
zmianami).

7. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

7.1. Wiascicielem terenu, na ktérym znajduje sie planowana inwestycja jest
Uzytkownik

7.2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatne;.

7.3. Nalezy zastosowac rozwigzania chronigce interesy 0séb trzecich przed:

- pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz ze Srodkow tacznosci;

- ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne,
promieniowanie;

- zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

7.4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne
I nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te
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instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie
placu budowy w mozliwie najkrétszym czasie.

7.5. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca podejmie wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie istniejgcych urzadzen i instalacji podziemnych i
nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robét.

7.6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji Wykonawca
natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujacg lub bedaca
wiascicielem instalacji, a takze Zamawiajacego. Wykonawca bedzie wspotpracowat
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi w usunieciu powstatej awarii.

7.7. JeSli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robot lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci publicznej i prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

7.8. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate
bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt Zamawiajgcego. W
pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

8. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi

8.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robét.

8.2. W szczegdlInosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

- miejsca na bazy, magazyny, skfadowiska bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczen w Srodowisku naturalnym:;

- bedg podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

- mozliwos$cig powstania pozaru.

8.3. Osoby trzecie oraz osoby wykonujgce roboty budowlane nie moga by¢ narazone
na dziatanie czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w
szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i
gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

8.4. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji zaliczanych do
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw zawartych
w ustawie “Prawo Ochrony Srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001r (Dz.U.Nr 62,
p0z.627 z péZniejszymi zmianami).

8.5. Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.
9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

9.1. Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.

9.2. Nie dopuszcza sie uzywania materiatdw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o0 stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.
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9.3. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

9.4. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w zakresie robo6t, a po
zakonczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych przy ich wbudowaniu.

9.5. Jesli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

10. Ochrona przeciwpozarowa

10.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzegaC wszystkich przepiséw
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

10.2. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

10.3. Materiaty tatwopalne musza by¢é skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

10.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

11.1. Przy wykonywaniu roboét sieci cieptowniczych Wykonawca zobowigzany
jest do przestrzegania ogdlnych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, a w szczegllnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz.401). W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, badZz szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

11.2. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robét.

11.3. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

11.4. Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej.

11.5. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby nieuprawnione do ich obstugi.

11.6. Wykonawca powinien posiadac¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac,
ktorych sie podejmuje. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem,
konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen sieci cieplnej moga by¢é wykonywane
wylacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.
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11.7. Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot cieptowniczych przy uktadaniu
sieci cieplnych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami, z
odniesieniem dostosowanych Norm Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Wytycznych wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw cieptowniczych
preizolowanych w ptaszczu HDPE” z 2013 roku, Wymagania techniczne dla rur i
elementéw preizolowanych w pfaszczu ostonowym HDPE przeznaczonych do
budowy podziemnych rurociggéw cieptowniczych ukladanych bezposrednio w
gruncie, Specyfikacja techniczna dla rurociaggéw preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE, Specyfikacja techniczna dla rurociggéw preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE w obudowie ,,SPIRO”.

Wszystkie opracowania Dalkia Warszawa.

W dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepujg
pojecia i okre$lenia nigdzie wczesniej nie zdefiniowane.

1.7. Grupy, klasy i kategorie robot:

CPV 4523100-6 - roboty drogowe, rozbiérkowe i demontazowe

CPV 45111200-0 - roboty ziemne

CPV 45231112-3 - roboty montazowe

CPV 45442200-9-malowanie rur, naktadanie powtok antykorozyjnych
CPV 45321000-3 —izolacje termiczne

CPV 4523100-6 — komory na zawory

CPV 4523310-8 — roboty w zakresie linii telefonicznych

2. Kontrola jakosci
Wymagania dotyczgce whasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Kontrola jakosci

1.  Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ zgodne z
przepisami Swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $wiadectwa
dopuszczenia.

2. Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska
Normg. Dopuszcza sie stosowanie wyrobow, dla ktérych Producent lub Dostawca
zadeklarowat ich zgodno$¢ z Polskimi Normami deklaracjg zgodnosci wydang na
wiasng odpowiedzialnosc.

3. W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:

- oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE);

- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);

- posiadajgce oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami (deklaracja zgodnosci).

4. W wyznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace Zrodla wytwarzania i wydobywania materiatow
oraz odpowiednie S$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie
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Zamawiajacy moze okresowo przeprowadzi¢ inspekcje wytworni materialow i
zwigzku z tym powinien otrzyma¢ pomoc od wszystkich zaangazowanych stron.
Materiaty nie spetniajgce wymagan Specyfikacji Technicznej zostang usuniete z
placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zosta¢ odrzucone a
pfatnosci wstrzymane.

Materiaty, ktore nie majg odniesienia w publikowanych katalogach, a dopuszczone
sg do stosowania w budownictwie, nalezy stosowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
kartami wyrobdw i instrukcji producentéw. Normy zuzycia nalezy przyjmowac
zgodnie z zaleceniami producentéw i dystrybutoréw wyrobow.

2.2. Jakosé dostaw

1.  Uzywane bedg wylgcznie urzadzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie
znanej marce oraz tatwo zastepowalne urzgdzeniami produkcji lokalnej, mozliwymi
do zrealizowania w krétkim czasie.

2. Materiaty, elementy lub zespoty uzywane muszag odpowiadac
postanowieniom zawartym w dokumentach kontraktowych, jak réwniez w
zamoOwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.

3. Wszystkie urzadzenia muszg posiadaC oznaczenie stopnia ochrony i stopien
reakcji na ogien, przyjety w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w
miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.3. Wybdr dostaw

1.  Przed przystgpieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty kompletng
liste urzadzen, ktore zastosuje do wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na
poparcie katalogi, szkice i rysunki, ktore ewentualnie bedg od niego wymagane. Kazda
propozycja Wykonawcy, ktéra nie bedzie odpowiadac technicznie, jakosciowo lub
estetycznie przewidzianym w projekcie urzadzeniom, bedzie mogta by¢ odrzucona.

2. W zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, moze by¢ zazadane przedstawienie
prototypow, probek lub montazy prowizorycznych na miejscu robot, aby umozliwié
weryfikacje niektorych dostaw ze wzgledu na:

- ich zgodno$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich pofgczenie z innymi elementami.

3. Probki niewielkich urzadzen zostang dostarczone przez Wykonawece i ztozone
na placu budowy. Bedg one stuzyty jako zatwierdzony wzor do realizacji prac.

4.  Wykonawca nie moze zfozy¢ zadnego zamdwienia na urzadzenia (chyba, ze na
jego ryzyko), tak dlugo jak prébka lub odpowiadajgcy prototyp nie zostanie
zatwierdzony przez Inwestora i Projektanta.

2.4. Transport

1. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone od Producenta w stanie kompletnie
zmontowanym.

2. W czasie transportu oraz skladowania urzadzen i materiatdbw stuzacych do
montazu sieci ciepfowniczych nalezy przestrzega¢ zalecen Wytworcow, a w
szczegOlnosci:

- nie naraza¢ urzgdzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;
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- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

- na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowac i
odpowiednio zabezpieczyc;

- urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczyC je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

3. Wszystkie elementy preizolowane lub przeznaczone do stosowania w rurociggach
preizolowanych powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta
systemu preizolowanego.

4. Elementy preizolowane nalezy przewozi¢ Srodkami transportu zabezpieczone
przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi

5. Wysokos$¢ zatadunku nie powinna przekracza¢ 1,5m.
6. Nie nalezy przewozic¢ elementow preizolowanych w temperaturach ujemnych
2.5. Kontrola dostaw

1. Po dostarczeniu urzadzen i materiatbw Wykonawca powinien przeprowadzic¢
ogledziny celem ustalenia stanu w momencie dostawy. Powinno sie zwrdci¢ uwage
na to, czy nie ma $ladow przesunie¢ tadunku w transporcie, a w szczegdlnosci, czy:

- nie ma $ladéw uszkodzen zewnetrznych;

- powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzadzenia sg kompletne;

- wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

2. Jesli ogledziny dadza wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni
protokét oraz ztozy¢€ reklamacje u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i
Producenta.

2.6. Sktadowanie:

1. Dostawa materiatbw przeznaczonych do montazu sieci cieplnych powinna
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu terenu robdt badZz miejsca
montazu.

2.  Skfadowanie materiatow i urzadzen powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich
wiasciwosci technicznych (jakosci) na skutek wplywow atmosferycznych i
czynnikow fizyko — chemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze
specjalnych wiasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

3. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow i wymagania okre$lone
przez Producenta, teren winien by¢ zamkniety, nalezy zabezpiecza¢ materiaty od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych.

4. W przypadku sktadowania materiatdow przez dtuzszy okres zapewni¢ ich
konserwacje.

3. Materiaty
3.1.Wymagania do materialdw nie wyszczeg6lnionych w katalogach:
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny z jako$¢ materiatu oraz zgodno$¢ ich
parametrow i jakosci z postanowieniami dokumentacji technicznej i umowy na
wykonanie robot.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy siec cieptowniczej powinny by¢ zgodne z
oznaczeniami na rysunkach i na wykazach materiatowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wilasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

3.2.Wymagania szczegbtowe:

3.2.1.- Rurociaggi stalowe ze szwem, grubo$¢ Scianki rur zgodna z Zarzgdzeniem
Dalia Warszawa (SPEC S.A.) nr 1/2012 z dnia 21 lutego 2012 roku, zgodne z PN-
EN 10217-2:2004/A1:2006, ze stali P235GH oraz rurociggi stalowe bez szwu ze
stali P255GH wg PN-EN 10216-2+A2:2009, Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN
10204: 2006, ze swiadectwem jakoSciowym ZETOM, z ukosowaniem zgodnie z PN-
EN 6761:1996:

Rurociagi te przystosowane sg do pracy w nastepujgcych warunkach:

- cis$nienie robocze do 1,6 MPa

- ci$nienie prébne 2,5 MPa

- maksymalna temperatura robocza - 124°C, z mozliwoscig krétkotrwalego -
okresowego podwyzszenia do 150°C, praca ciggta 119°C

3.2.2. - Armatura Wymagania techniczne dla rur i elementow preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych
rurociggdw cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie,:

- korpus catkowicie spawany, kula i trzpien zaworu ze stali nierdzewnej, spetniajgce
warunki PN16 i temperatury 124°C
- wymagania i metody badan zgodne z PN-EN 488:2011

3.2.3. — Plaszcz ostonowy (Wymagania techniczne dla rur i elementéw
preizolowanych w ptaszczu ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy
podziemnych rurociggéw cieplowniczych uktadanych bezposrednio w
gruncie):

- odstawowym materiatem, z ktérego wykonany jest ptaszcz ostonowy, powinien byé
polietylen, spetniajgcy wymagania podane w PN-EN 253:2009 P.4.3.1

- whasciwosci i metody badan materiatu (surowca) zgodne z PN-EN 253:2009

- wiasciwosci i metody badan ptaszcza ostonowego zgodne lub stosujace sie do
wymagan normy PN-EN 253:2009

- minimalna grubos$¢ Scianki rury ostonowej Emin rur preizolowanych
produkowanych metodg tradycyjng powinna by¢ zgodna z PN-EN 253:2009,
tolerancje wymiaréw Srednicy zewnetrznej i grubosci Scianki rury PE powinny by¢
zgodne z 1SO 3607:1977

3.24. - lzolacja termiczna rur preizolowanych z zewnetrznym plaszczem
ochronnym ((Wymagania techniczne dla rur i elementéw preizolowanych w ptaszczu
ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociggow
cieptowniczych ukfadanych bezposrednio w gruncie), wykonana jest fabrycznie i
przystosowana do bezposredniego uktadania w gruncie. Rure stalowg otacza sztywna
pianka poliuretanowa PUR (zgodnie z PN-EN 253:2009.
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3.2.5. — lzolowanie pofgczen spawanych: musi odbywac sie poprzez mechaniczne
wtrysniecie pianki PUR w obszar pomiedzy mufg i stalowg rurg przewodows. Ztgcze
(kompletna konstrukcja potgczenia pomiedzy sasiednimi odcinkami rur lub
ksztattkami preizolowanymi) ma spetnia¢ wymagania PN-EN 489:2005 i/lub PN-EN
489:2009 (Wymagania techniczne dla rur i elementéw preizolowanych w pfaszczu
ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociggow
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie).

3.2.6. — System sygnalizacjo-alarmowy BRANDES (Wymagania techniczne dla rur i
elementéw preizolowanych w pfaszczu ostonowym HDPE przeznaczonych do
budowy podziemnych rurociggéw cieptowniczych ukladanych bezposrednio w
gruncie):

- przewod czujnikowy (BS-FA) niklowo-chromowany NiCr: 80% Ni, 20% Cr, o
$rednicy 0,5 mm i statej opornosci 5,7Q/m, w czerwonej izolacji teflonowej z
perforacjg co 15mm

- powrotny (BS-RA) miedziany o $rednicy 0,8mm i statej opornosci 0,036Q2/m, w
zielonej izolacji teflonowej

- elementy systemu nadzoru majg spetniac wymagania normy PN-EN 14419:2009

3.2.7. — Materiat na podtoze i do zasypki:

- 0 grubosci 10-15cm z podsypki piaskowej o zalecanej granulacji 0,2-1,0mm, z
wystepowaniem frakcji grubszych o granulacji 1,0-1,8mm do 15%

- dopuszcza sie stosowanie piasku o granulacji do 2,0mm z dopuszczalng
zawartoscig do 10% ziaren o grubosci powyzej 4,0mm

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
4.1. Wymagania ogdlne:

1.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie
przewidzianym kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt,
bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4.  Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowaé, konserwowac i
naprawia¢ zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajacy ich sprawne
dziatanie.

5. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny by¢ ustawione i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich
przeznaczeniem.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.

7.  Eksploatowane na budowie urzgdzenia i1 sprzet zmechanizowany
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ wazne
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dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

8.  Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji.

9. Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego
rodzaju robdt, przy uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy. Nakfady pracy
sprzetu winny wynika¢ z katalogébw nakladéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogoblnych i szczegdtowych.

5. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu

5.1. Wymagania ogolne:

1.  Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i na
wiasciwosci przewozonych materiatow.

2. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

3. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdw, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do
wykonywania danego rodzaju robot.

4. Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢ dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy i wynika¢ z projektu organizacji
budowy.

5.2. Srodki transportu

Z uwzglednieniem zalozen do katalogow naktadow rzeczowych do realizacji robot
zaktada sie wykorzystanie nastepujacych maszyn budowlanych i sprzetu:

- samochody samowytadowawcze 5t

- koparka poj. Lyzki 0,5m3

- spycharka 75KM

- zuraw samojezdny 5-6t

- wyciag budowlany jednomasztowy

- deskowanie systemowe drobnowymiarowe o gtadkiej powierzchni

6. Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych
6.1. Jako$¢ Swiadczen:

6.1.1. Zasadniczo jakos¢ Swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujgcym
normom i przepisom polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w
wykazie Swiadczen dane dotyczgce typu, czesci i materiatow konstrukcyjnych oraz
wymiaréw za opisany uwaza sie rOwniez przebieg procesu produkcyjnego, az do
wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
wykonawczych.

6.1.2. CalosC sieci cieplnej w zakresie robdt sanitarnych powinna by¢ tak dobrana i
zamontowana, aby:
- w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne uszkodzenia;
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- skutki wynikajgce z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytow, byty
zminimalizowane;

- czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujacych korozje i
zanieczyszczenie byty odpowiedni zabezpieczone;

- elementy wykonane z materiatdw mogacych powodowac wzajemne niszczenie nie
stykaly sie, o ile nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom
takiego zetkniecia;

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty
zminimalizowane;

- zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania si¢ ognia;

6.2. Obowigzki Wykonawcy:

6.2.1.Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inspektorowi Nadzoru (Inzynierowi)
do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi
opisami, obliczeniami, probki materiatow, prototypy wyrobow zaréwno ujetych jak i
nie ujetych dokumentacjg techniczng wraz z wymaganymi Swiadectwami,
dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem badZz zamdéwieniem elementéw
indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na budowie. Wykonawca
ma prawo proponowaé zastosowanie innych niz specyfikowanych w projekcie
materiatow i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod wzgledem
jakosci, parametrow technicznych. Wszystkie ewentualne odstepstwa od
dokumentacji i specyfikacji muszg zosta¢ uzgodnione przez projektanta i otrzymac
zgode Zamawiajgcego (Inwestora).

6.2.2. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia oraz
usung¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszystkie
materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i site roboczg niezbedne
dla wykonania , uruchomienia i usuniecia usterek w takim zakresie w jakim jest to
wymienione lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy.

6.2.3. Wykonawca bierze peing odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie,
stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci w trakcie realizacji oraz za metody
i technologie uzyte przy budowie.

6.2.4. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaC we wiasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robdt i robotnikbw, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowdz.

6.2.5. Wykonawca winien wykona¢ wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji
rob6t w taki sposéb, aby w granicach wynikajacych z koniecznosci zobowigzan
umownych nie zakicaC bardziej niz to jest konieczne porzadku publicznego,
dostepu, uzytkowania chodnikdéw i placow publicznych i prywatnych do i na
terenach nalezacych do Zamawiajgcego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie mogg byC nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia.

6.2.6. Wykonawca winien zastosowa¢ wszelkie racjonalne S$rodki w celu
zabezpieczenia i wyeliminowania uszkodzen drdg dojazdowych przez ruch zwigzany
z dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcow transportujacych materiaty do
realizacji sieci cieplnej, dobierajac trasy i uzywajgc pojazdéw tak, aby szczegdlny
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy ograniczy¢
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do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drég. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ i powetowaC Zamawiajagcemu wszelkie roszczenia jakie moga byé
skierowane w zwigzku z tym bezposrednio przeciw Zamawiajagcemu, oraz podjac
negocjacje i zaptacic roszczenia jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

6.2.7. Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada
za przekazany teren do czasu komisyjnego odbioru 1 przekazania terenu do
uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ powyzsza dotyczy w szczegdlnosci obowigzkdw
wynikajacych z przepisbw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

6.2.8. Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzagdzenia przeznaczone
do wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawg sprzetu Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie
pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny
obcigza¢ Wykonawce.

6.2.9. Wykonawca zobowiazany jest sporzadzi¢ przed rozpoczeciem budowy plan
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BlOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu i
warunki prowadzenia robot.

6.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do wspdtpracy i koordynacji robot z innymi
wykonawcami  wyfonionymi  w odrebnych postepowaniach przetargowych
obejmujacych pozostate roboty budowlane, az do catkowitego ukorczenia obiektu,
umozliwiajgcego jego przekazanie do uzytkowania. WspoOipraca miedzy
wykonawcami bedzie polega¢ na wzajemnym udostepnianiu frontu rob6t pod dalsze
prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikajgcym z
0gblnego harmonogramu robot akceptowanego przez Inwestora.

6.2.11. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy prowadzenie dokumentacji budowy i
przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym
egzemplarzu do Zamawiajgcego.

6.2.12. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zagospodarowanie mas bedacych
nadmiarem lub pochodzacego z rozbidrki — utylizacja odpaddw niebezpiecznych i
nie niebezpiecznych winna by¢ wykonana zgodnie do odpowiednich przepisow o
gospodarce odpadami. Czynnosci powyzsze Wykonawca winien zrealizowaé
wiasnym staraniem i na swdj koszt. Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi
dokumenty potwierdzajagce zagospodarowanie odpadéw przez firmy posiadajgce
stosowne zezwolenia a w szczegdlInosci dokumenty ilosci utylizowanych odpaddw i
o$wiadczenie podwykonawcdw o wykonaniu i utylizacji odpadow.

6.2.12. Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszelkie warunki w jakich bedg prowadzone .

6.3. Wykonanie robot:
6.3.1. Ogdblne warunki wykonania robot:

1. Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, wiedzg techniczng i zasadami sztuki budowlanej oraz ,,Wytycznych
wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociaggbw cieptowniczych
preizolowanych w ptaszczu HDPE” z 2013 roku opracowanie Dalkia Warszawa
2. SzczegGtowy opis robdt zawarty zostat w Opisie Technicznym do projektu sieci
cieptowniczej.

6.3.2. Roboty przygotowawcze.
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1. Projektowang oS sieci c.0. i obiektow nalezy oznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami.

O$ sieci oznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikow,
tzn. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Koiki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatlamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50m. na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki S$wiadki wbija sie po dwu
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w
$ciankach budynkdéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.

6.3.3. Roboty ziemne.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami norm BN-83/8836 -02 i
PN-B-06050.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykopy wykona¢ o $cianach pochytych, nie szalowane.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ulicy (na noc dodatkowo oznaczy¢ latarniami).
Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg z opadow
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Spdd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej

0 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposSrednio
przed utozeniem podsypki.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w Dokumentacji
Projektowe;.

Przyjeto, ze 85% stanowi¢ bedg wykopy wykonywane mechanicznie a 15% -
recznie, na odkiad. Masy ziemne wykonane na odkiad zostang ponownie uzyte do
zasypki, po uprzednim zmieszaniu z piaskiem.

Masy ziemne pochodzace z wykopu w systemie mechanicznym zostang w catosci
wywiezione na zwatke a do zasypki uzyty piasek, zgodnie z technologig uktadania
sieci cieplnej preizolowane;.

6.3.4. Odspojenie gruntu.

Odspojenie gruntu nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie. Odkfad urobku
powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0m od krawedzi wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejscu wybranym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora.

6.3.5. Podtoze
1.Podtoze naturalne

Podloze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalna wilgotnosc) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na podsypce z piasku o grubosci min.10cm
do 15cm, wolnego od kamieni, gruzu i przedmiotow o ostrych krawedziach.
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Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyc¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,2 — 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu
w sposéb zapobiegajacy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i
wypompowanie gromadzacej sie w nich wody:

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadta o co najmniej 0.5 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.

2.Podtoze wzmocnione (sztuczne).

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw niz te ktére wymieniono w pkt 1
nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione.

Podtoze wzmocnione nalezy wykona¢ jako:

- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, w gruntach spoistych (gliny ity),
makroporowatych i kamienistych;

- podioze zwirowo—piaskowe lub tluczniowo—piaskowe przy gruntach
nawodnionych stabych i fatwo Scisliwych (muty, torfy, itp o matej grubosci po ich
usunieciu)

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych) w
razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podfoze naturalne;

- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych
Grubosci warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,15cm.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku lub podkiadanie kamieni
lub gruzu.

6.3.7. Zasypka i zageszczanie gruntu.

Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjecia metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych
zageszczenia gruntow zgodnie z wymogami normy PN- S- 02205 dla drég o ruchu
ciezkim i bardzo ciezkim.

6.3.8. Wykonania rob6t montazowych sieci cieptowniczej:

1. Wymagania ogolne: sie¢ cieplna powinna zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy Prawo
Budowlane, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, dla ktérego go wykonano,
mozliwos$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczego6lnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich higienicznych , zdrowotnych, oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- 0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

2 Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm PN- M-
13480-1:2005 i PN-EN 253:2005

3 Sie¢ cieptownicza powinna by¢ wykonana w oparciu 0 uzgodniong z dostawca
ciepta zatwierdzong dokumentacje techniczng oraz zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi normami , normatywami i wytycznymi eksploatacyjnymi Dalkia
Warszawa.

Montaz rurociggoéw preizolowanych realizowa¢ w oparciu o Instrukcje montazu
producenta przyjetej w projekcie technologii oraz zgodnie z WYTYCZNYMI
WYKONANIA, MONTAZU, ODBIORU | EKSPLOATACJI RUROCIAGOW

Warszawa maj 2013 roku, Biuro Projektowe ,,INS-KOM” 18




Budynek ul.Kolegiacka 3 Specyfikacja

CIEPLOWNICZYCH PREIZOLOWANYCH, opracowanych przez Dalkia
Warszawa.

4. Elementy sieci cieplnych powinny by¢ zgodne z normami przedmiotowymi,
katalogami i rysunkami powtarzalnymi aktualnie obowigzujgcymi w projektowaniu i
wykonawstwie, majacymi akceptacje Dalkia Warszawa, dopuszczajgcg do
stosowania w warszawskim systemie cieptowniczym.

5. Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnic utrzymanie trasy i spadkéw
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wiasciwego ulozenia
przewodow cieptowniczych, zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo
trwale oznakowane na tatach celowniczych nalezy przeciggna¢ drut lub sznurek, na
ktorym zawieszony jest ciezarek pionu pomiedzy dwoma fatami celowniczymi.
Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg niwelatora w odniesieniu do
reperdw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych.

Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzic¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skfadowania. Ponadto rury nalezy starannie
oczysci¢ w miejscach potaczen. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowac
poza strefg montazows.

Rury ciezkie, opuszczane mechaniczne, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym
polozeniu, gdy sg podwieszone i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie. Rury
powinny by¢ kolejno opuszczane za pomocg temblakow linowych lub parcianych.
Nie dopuszcza sie linek stalowych.

Przy opuszczeniu i ukfadaniu rur nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na to, aby nie
dopusci¢ do uszkodzenia ptaszcza zewnetrznego rurociagu.. Rurociagi nalezy utozyé
na prowizorycznych podporach drewnianych.

5.1. Wymogi Dalkia Warszawa dotyczgce spawania rurociggow sieci cieptowniczej i
badania jakosSci spawow:

Roboty spawalnicze na rurociggach sieci cieptowniczych wodnych muszg by¢
wykonywane wylgcznie przez spawaczy posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z norma PN-EN 287-1:2007 oraz PN-EN 1418:2000. Metody spawania
zgodne z normg PN-EN 1SO 15609-1:2007, PN-EN ISO 15609-2:2005.

Krawedzie spawane zgodnie z normg PN-ISO 6761:1996. Elktorody do spawania
zgodne z normami: PN-91/M-69430, PN-EN 1SO 2560:2006, PN-79/E-69010, PN-
EN I1SO 17632:2009, PN-EN 1SO 14343:2007, PN-EN 12536:2002, PN-EN 1SO
6847:2005.

Obowiagzkowe jest badanie i sprawdzanie kontrolne wszystkich spoin na odcinkach
sieci cieplnej preizolowane;.

Zalecane metody badar — ultradzwiekowa, zgodna z PN-EN 13480-5:2005, PN-EN
ISO 5817:2009, PN-EN 1SO 3834-2:2006

Wyniki badan nalezy dolgczy¢ do dokumentacji budowy i wraz z innymi
dokumentami, po jej zakonczeniu, przekaza¢ uzytkownikowi - inwestorowi.

6. Na tym etapie préob cisnieniowych nie przewiduje sie. W przypadku koniecznym
na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru probe ciSnieniowa rurociggu
cieptowniczego - wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34031. Nalezy
przeprowadzi¢ na cisnienie 2 MPa (20 atm), zgodnie z PN-92/M-34031 p.3.13.2
Ruch prébny nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/M-34031

7. Czyszczenie. Rurociggi montowac tylko czyste. Czyszczenie rurociggoéw nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34031.
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Nalezy odbiera¢ rurociagi zabezpieczone fabrycznie w sposéb chroniacy je przed
zanieczyszczeniami w czasie transportu, magazynowania i montazu tj. poprzez
zatozone kotpaki zaslepiajgce.

Rury musza by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz wplywami
atmosferycznymi. Ewentualne zanieczyszczenia state nalezy usung¢ mechanicznie
przed montazem pod warunkiem, ze $lady po ich usunieciu nie przekroczg ujemnej
odchytki od wymiaru nominalnego i nie bedg miaty ostrych krawedzi.

Na tym etapie nie przewiduje sie wykonywania ptukania rurociggow.

W przypadkach koniecznych, na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru ptukanie
nalezy wykonac wg ponizszych zasad.

Dla przewoddw do Dn250 przewiduje sie czyszczenie rurociggdéw zgodnie z metoda
w  zakresie powykonawczego czyszczenia rurociggéw sieci cieplnej tj. ptukanie
wodg wodociggowg na wyptyw.

Szybkos$¢ ptukania powinna by¢é réwna maksymalnej szybkosci eksploatacyjnej
czynnika grzejnego tj. 1,5 m/s.

Kryterium czystosci nalezy przyja¢ — maksymalna zawarto$¢ zawiesin w wodzie
ptuczacej nie moze przekroczy¢ 5mg/l.

Pobor prébki wody powinien nastgpi¢ w koncowej fazie ptukania z dolnej czesci
przewodu odptywowego, zawsze w obecnosci przedstawiciela Dalkia Warszawa
Dwa pojemniki z kazdego rurociggu osobno, opisane , winny by¢ dostarczone do
HEAT-TECH CENTER Dalkia Warszawa, celem przebadania na obecno$¢
zawiesiny a protokot z wynikami zawartosci zawiesin nalezy dotgczy¢ do
dokumentéw odbiorowych.

Niezaleznie od przyjetych metod piukania wykorzysta¢ zawsze wode z proby
cis$nieniowe;j.

8. Roboty budowlano-konstrukcyjne

1.1. Roboty betonowe. Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-
88/B-06250 i PN-EN 206-1:2003. W S$cianach konstrukcji nalezy pozostawic
otwory na wprowadzenie rur zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.2. Wytwarzanie i ukfadanie mieszanki betonowej

Dozowanie skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylgcznie wagowo z dokladnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa
Przy dozowaniu skiadnikow powinno sie uwzgledniaC korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie skladnikéw - czas mieszania nalezy ustali¢ doSwiadczalnie jednak nie
powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
Ukladanie mieszanki betonowej. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z
wysokosci  wiekszej niz 0,75 m od powierzchni na Kktorg spada.
W przypadku gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomocg
rynny zsypowej (do wysokosci 3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego.
Mieszanke betonowa nalezy ukiada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy, badZ tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm,
Do wyréwnywania powierzchni  betonowej nalezy stosowaé belki (laty)
wibracyjne.

8.3. Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:
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— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia
butawg wibratora,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni
betonu ptyt pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej
dtugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (fatg) wibracyjng w
jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.

8.5.Warunki atmosferyczne w czasie betonowania

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus

5°C zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie
odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0° C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

8.6. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5° C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-
88/B-32250 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

8.7. Okres pielegnacji

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Warszawa maj 2013 roku, Biuro Projektowe ,,INS-KOM” 21




Budynek ul.Kolegiacka 3 Specyfikacja

8.9. Montaz wyposazenia studzienek

Montaz wyposazenia studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami
szczeg6towymi wg Dokumentacji Projektowej.

9. Izolacja.

Zewnetrzne powierzchnie konstrukcji budowlanych nalezy zaizolowaé 2 x lepikiem
asfaltowym na gorgco lub Bitizolem ,P ” (lub réwnowazne) na uprzednio
zagruntowanej powierzchni roztworem asfaltowym Bitizol ,,R”. asfaltowym (lub
rownowazne). Piyty przykrywajgce, prefabrykowane zabezpieczy¢ dwoma
warstwami papy klejonej do podfoza lepikiem asfaltowym na goraco lub Bitizolem
»P” (lub réwnowazne). Powierzchnie izolowane powinny by¢ rdwne, czyste,
odtluszczone i odpylone. Wypukiosci i wglebienia na powierzchni podkiadu nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni podkfadu o szerokosci
wiekszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac kitem asfaltowym.

Izolacje nalezy ukfada¢ w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5°C.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelna, jednolita powioke, trwale przylegajaca do
powierzchni.

10. Izolacja termiczna
Zgodnie z opisem technicznym — punkt 4.3.

11. Malowanie rurociggéw

Zgodnie z opisem technicznym punkt-8

Dotyczy rurociggdw sieci cieplnych w kanale( komorze) i w budynku.

Stosowane materiaty:

- emalia kreodurowa czerwona tlenkowa symbol 7962-000-250 utwardzenie
nastepuje w czasie pracy rurociggéw.

- farba krzemionowo-cynkowa samoutwardzalna Korsil 92 NawW symbol 7320-111-
950, kolor szary metaliczny, zgodnie z instrukcja KOR-3A oraz ,,Wytycznych
zabezpieczania powierzchni rurociggow sieci cieplnych — OBRC SPEC S.A.” Winna
by¢ kiadziona na dobrze oczyszczong powierzchnie do | lub 11 stopnia czystosci

6.3.9. Roboty drogowe

1. Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
polega na:

e posmarowaniu goragcym bitumem krawedzi nawierzchni, urzadzeh obcych
i kraweznikéw

e mechanicznym roztozeniu warstwami dostarczonej, na miejsce wbudowania

e mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzgdzeniami wibracyjnymi
rozkfadarki

e recznym roziozeniu mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki

e mechaniczne zageszczanie warstw nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki
kraweznikach urzadzeniach obcych

e obcieciu krawedzi

e transportem mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ 5 km

e transportem mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km

2. Wykonanie warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych
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polega na:

e posmarowaniu goragcym bitumem krawedzi nawierzchni, kraweznikéw i urzadzen
obcych

e mechaniczne roztozenie warstwami dostarczonej na miejsce wbudowania
mieszanki ze wstepnym jej zageszczeniem urzgdzeniami wibracyjnymi rozkfadarki

e reczne roztozenie mieszanki w miejscach niedostepnych dla rozktadarki

e mechaniczne zageszczenie nawierzchni z recznym ubiciem mieszanki przy
kraweznikach i urzgdzeniach obcych

e obciecie krawedzi

e transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania na odlegto$¢ 5 km

e transport mieszanki na dalszy 1 km ponad 5 km

3. Rozebranie podbudowy z betonu lub kruszywa gr. 15 cm mechanicznie
wytamanie podbudowy recznie lub mechanicznie
odrzucenie gruzu ( materiatu) na pobocze z utozenie w stosy

. Wywiezienie gruzu spryzmowanego
zatadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na Srodki transportowe
wywiezienie na odlegtos¢ do 25 km
wytadowanie ze srodkdw transportowych

e o o

5. Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30 cm betonowych na podsypce
cementowo- piaskowej

e odkopanie kraweznikdw i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem

e zerwanie podsypki

e ufozenie materiatu w stosy

6. Ustawienie obrzezy betonowych wystajacych o wym. 8x30 cm z wykonaniem faw
betonowych na podsypce cementowo- piaskowe; :

e rozscielenie podsypki piaskowej

e przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej rozécieleniem

e ustawienie obrzezy i wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktow
wysokosciowych

e zasypanie zewnetrznej Sciany obrzezy ziemig i ubicie

7. Wykonanie podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm.:

e mechaniczne rozécielenie dolnej warstwy kruszywa

e reczne odrzucenie nadmiaru

e zageszczenie warstwy dolnej

e mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
zageszczenie i profilowanie warstwy gérnej z nawilzaniem wodg
e posypanie gérnej warstwy miatem kamiennym

8. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo- piaskowej i dodatkowej podsypce piaskowej grubosci 5 cm z
wypetnieniem spoin piaskiem:

e wyprofilowanie i zageszczenie podioza

e rozmieszczenie na  wyprofilowanym podiozu  dodatkowej  podsypki
wyréwnawczej grubosci 5 cm i podsypki cem. - piaskowej grub. 4 cm wraz z jej
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przygotowaniem

e zageszczenie podsypki wibratorem

e ulozenie kostki brukowej z przecieciem na krawedziach na podsypce cem.
Piaskowej grub. 4 cm.

e Ubicie kostki wibratorem

e wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

e wypeltnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem

7. Nadzory i odbiory robot sieci cieptowniczych:
7,1. Nadzory:

1. Nadzér nad wykonawstwem s.c. preizolowanych sprawuje Dalkia Warszawa S.A.
zarowno dla inwestycji wiasnych jak i dla inwestorow obcych. Inwestor zleca
petnienie nadzoru techniczno-eksploatacyjnego do Dalkia Warszawa. Nadzér jest
obowigzkowy.

2. Do zlecenia nalezy dofaczy¢ zatwierdzong w Dalkia Warszawa dokumentacje
techniczng

3. W przypadku gdy inwestorem jest Dalkia Warszawa punkty 1. i 2. nie majg
zastosowania. Dalkia Warszawa prowadzi we wiasnym zakresie nadzér techniczny.

7.2. Odbiory:

1.W ramach nadzoru technicznego inspektor nadzoru Dalkia Warszawa winien
uczestniczy¢ w nastepujacych komisjach:
- wprowadzenia na budowe
- odbioru materiatow
sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub posypki
odbioru wykonania montazu sieci z oceng potaczen spawanych oraz wykonania
instalacji alarmowej ze wstepnym sprawdzeniem poprawnosci jej dziatania
- préby cisnieniowej i ptukania rurociggbw z pobraniem probek wody (w
przypadku koniecznym)
wykonania ztgczy preizolowanych i ich hermetyzacji
- odbioru wykonania instalacji alarmowej po zaizolowaniu potgczeh mufowych
- wykonania stref kompensacyjnych oraz przej$¢ przez przegrody budowlane
- wykonania préoby cisnieniowej rur kanalizacji $wiattowodowej
- wykonania zasypki piaskiem
- odbioru koncowego kwalifikujacego sie¢ do uruchomienia
- odbioru koncowego

2. W trakcie budowy s.c. preizolowanej inspektor nadzoru musi uczestniczy¢ we
wszystkich komisjach roboczych dotyczacych ewentualnych zmian projektowo-
wykonawczych.

3. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czeSciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis w dzienniku budowy, natomiast zakornczenie etapu robot
powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokdtu odbiorow czeSciowych s.c.
preizolowanej — druk obowigzujacy w Dalkia Warszwa

7.3. Odbidr techniczny koncowy sieci cieplnej:
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1. Odbiér korcowy sieci cieptowniczej preizolowanej powinien by¢ potwierdzony
spisaniem protokdtu odbioru koncowego i przekazania do eksploatacji obiektu sieci
cieplnej.

2. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét sieci
cieptowniczej w zakresie ich ilosci, jakosci i wartosci.

3. Przed odbiorem sieci cieptowniczej, Zamawiajgcy (Inwestor), z udziatem
Uzytkownika, dokona kontroli wykonania prac. Do tego czasu Wykonawca musi
zakonczy¢ uruchomienie sieci cieplnej, wykona¢ niezbedne proby i przygotowac
dokumentacje z przeprowadzonych prob.

4. Odbioru koncowego od Wykonawcy dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego
(Inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z
rzeczoznawcOw i przedstawicieli Uzytkownika oraz kompetentnych organow.

5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca rob6t zobowigzany jest
do:
- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych
robét bedacych przedmiotem odbioru
- ztozenia pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z w/w dokumentami i
przedmiotem odbioru

6. Wykonawca zobowiazuje sie do udzielenia niezbednej pomocy w czasie prac
komisji odbioru w tym zapewnieniu wykwalifikowanego personelu, narzedzi i
urzadzen pomiarowo-kontrolnych w celu wykonania wszystkich dziatan i weryfikacji,
ktore beda mogty by¢ od niego zazadane.

7. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

8. W toku odbioru koricowego komisja zapozna sig z realizacjg ustalenn dokonanych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych (czeSciowych) i podlegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

9. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacjg projektowo
— kosztorysowag, warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami;

- dokonac prob i odbioru instalacji wigczonej pod napiecie;

- sprawdzi¢ kompletno$¢ oraz jako$¢ wykonanych robot i funkcjonowanie
urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t (instalacji)
odpowiednimi protokotami préb

- montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego,
sprawdzajac przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w
protokotach préb i odbioréw czesciowych.

10. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy oraz osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w
trakcie odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich
usuniecia.
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11. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegoOlnych elementach nieznacznie odbiega od jakoSci wymaganej i nie ma to
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i na bezpieczenstwo ruchu,
wowczas komisja dokona odbioru, dokonujac odpowiednich potracen, przyjmujac, iz
warto$¢ wykonanych robdt jest pomniejszona w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

12. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia
obiektu do eksploatacji, protok6t powinien zawiera¢ odnos$ne o$wiadczenie
Zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej uzasadnieniem.

13. Na odbior koncowy Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ m.in.
nastepujgce dokumenty:

- powykonawczy schemat montazowy s.c. z zaznaczonymi stykami pofgczen
spawanych

- protoko6t badan ztgczy spawanych

- protokdt badania prébek plukania, wykonany przez Heat-Tech Center (w
przypadku koniecznym)

- protokdt zageszczenia gruntu nad rurociggami cieptowniczymi

- inwentaryzacje powykonawczg sieci cieptowniczej, z potwierdzeniem
zgodnosci jej wykonania z projektem i zatwierdzong trasg w ZUDP

- protokdt sprawdzenia dziatania instalacji alarmowej ze szkicem
powykonawczym poszczegOlnych petli oraz pomiarem poziomu zawilgocenia
izolacji

- protokot odbioru utozenia kanalizacji $wiattowodowej

- dokumentacje powykonawczg podpisang przez Kkierownika budowy i
inspektora nadzoru Dalkia Warszawa

14. Protok6t odbiorow koncowych nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych.

15. W trakcie budowy sieci cieptowniczej inspektor nadzoru z ramienia Dalkia
Warszwa musi uczestniczy¢ przy wszystkich odbiorach czesciowych

16. Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach czeSciowych i komisjach roboczych
powinien by¢ wpis w dzienniku budowy, natomiast zakornczenie etapu robot
powinno by¢ potwierdzone spisaniem protokdtu odbioréw czesSciowych sieci cieplnej
— druk obowigzujacy w Dalkia Warszawa

8. Dokumentacja powykonawcza

1. Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:

- zaktualizowany - po wykonaniu robdt - projekt techniczny, uzupetniony
niezbednymi nowymi i dodatkowymi rysunkami;

- specyfikacje techniczne;

- komplet protokotéw préb montazowych;

- protokoty rozruchu technologicznego;

- komplet Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatdbw, maszyn,
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce robdt wraz ze wskazaniem
producentow, dostawcow i lokalnych stuzb naprawczych;

- instrukcje eksploatacji wykonanej instalacji i zainstalowanych urzadzen, o ile
urzadzenia te odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania
od urzadzen powszechnie stosowanych;
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- potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatbw zdemontowanych w
przypadku przebudowy lub remontu;

- o$wiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg techniczng i obowigzujacymi przepisami;

- protokdt przeszkolenia personelu obstugi;

- wykaz dodatkowych urzadzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych
Uzytkownikowi.

2. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

- zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie
trwania wykonawstwa;

- dziennik budowy;

- protokoty odbioréw czesciowych;

- korespondencje majacg istotne znaczenie dla prac komisji odbioru
korncowego;

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

3. Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach
opracowan projektowych powinny by¢ wykonane trwatg technikg graficzng,
omowione oraz podpisane przez osobe dokonujgcg zapisbw wraz z datg ich
dokonania.

9. Pomoc techniczna i serwis

1. Pomoc techniczna zostanie zapewniona w okresie 1 miesigca po odbiorze sieci
cieplnej. Pomoc ta moze by¢ realizowana poprzez:
- wezwanie telefoniczne, pod warunkiem, ze interwencja nastgpi w okresie
maks. 1/2 dnia,
- statg obecnos$¢ wykwalifikowanego personelu, petnigcego dyzur na miejscu.

2. Maksymalny czas reakcji serwisu do podjecia dziatan w celu usuniecia awarii i
uszkodzen w ramach gwarancji — do 8 godzin.

10. Rekojmia i gwarancje

1. Wykonawca zapewni gwarancje wiasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore
dostarczyt i zainstalowat, biorac pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.

2. Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg posiadaé gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowac wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatlow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak
i dobrego funkcjonowania wezta cieplnego, zaréwno jako catosci jak i
poszczegoblnych czesci sktadowych.

3. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne
przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktdre zleci swoim podwykonawcom.

5. W przypadku uszkodzenia urzadzern w okresie gwarancyjnym Wykonawca
(Uzytkownik) niezwiocznie zawiadomi Wytworce i przediozy protokét z badan i
pomiardw wykonanych przed wigczeniem urzadzenia, karte gwarancyjng oraz opis
przebiegu awarii i towarzyszacych objawow. Do czasu przybycia delegowanego
przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia  Wykonawcy
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(Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we wiasnym zakresie, nie
nalezy dokonywac zadnych napraw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wiasny
koszt, wszystkich czesci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu
gwarancji.

7. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w
porozumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot
zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar
umownych i odszkodowania.

8. Majg zastosowanie ogoélne obowigzujgce przepisy dotyczace rekojmi, Kkar
umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegbtowe zapisy zawarte w umowie
na wykonanie robdt.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru

1.  Oferenci powinni dokfadnie przestudiowac catos¢ dokumentacji przetargowej,
aby wykona¢ swoje oferty bedac w petni Swiadomym catej odpowiedzialnosci.

2. Wymagana jest wycena kazdej pozycji przedmiaru robét.

3. Ceny i warto$¢ wstawiane do przedmiaru robdt powinny by¢ wartoSciami
globalnymi dla robdt opisanych w tych pozycjach, wigczajgc koszty i wydatki
konieczne dla wykonania opisanych rob6t razem 2z wszelkimi robotami
tymczasowymi, pracami towarzyszacymi i instalacjami, ktére moga okazac sie
niezbedne oraz zawieraC wszelkie og6lne ryzyko, obcigzenia i obowigzki
przedstawione lub zawarte w dokumentach, na ktorych oparty jest przetarg.

4.  Nakiady robocizny, oprocz czynnosci podstawowych, muszg uwzgledniac
rowniez nastepujgce roboty i czynnosci:
- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna;
- transport sprzetu, materiatdw, wyrobow i narzedzi z miejsca sktadowania na
miejsce whudowania;
- kontrole stanu i jakosci materiatow;
- przemieszczenie sprzetu w obrebie stanowiska roboczego;
- montaz, demontaz i przestawiania rusztowan dla prac wykonywanych na
wysokosci do 4m;
- wykonywanie czynnosci pomocniczych;
- obstuge sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej;
- czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w pracy;
- utrzymanie porzadku w miejscu pracy;
- przygotowanie i likwidacje stanowiska pracy;
- przejscie na nastepne stanowisko pracy;
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce;
- udziat w przeprowadzaniu wewnetrznego obmiaru i odbioru robét.

5. Naklady zuzycia materiatdw Wykonawca okresli na podstawie wiasnego
doswiadczenia lub aktualnego Katalogu Jednostkowych Norm Zuzycia Materiatow
Budowlanych uwzgledniajgc instrukcje montazowe i wymagania okre$lone w
dokumentacji projektowej. Obejmujg one:
- ilosci materiatdbw wynikajace z faktycznego zuzycia w trakcie wykonywania
okreslonych elementéw lub robdt;
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- nieuniknione ubytki i odpady zwigzane z procesem technologicznym oraz
powstate w transporcie;
- materiaty pomocnicze.

6. Przyjete naklady pracy sprzetu musza uwzglednia¢ zastosowanie
petnosprawnego sprzetu i maszyn oraz srodkdw transportu, wiasciwych dla danego
rodzaju robot, a takze wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Naktady pracy sprzetu muszg uwzgledniac:
- czas efektywnej pracy;
-postoje  spowodowane procesem technologicznym oraz wynikajace z
przestawiania sprzetu;
- przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi, w czasie ktérych, z uwagi na
bezpieczenstwo, przepisy zabraniajg pracy maszyn.

7.  Zastosowane jednostki obliczeniowe sg takie same jak okreslone i dopuszczone
w Miedzynarodowym Systemie (SI).

12. Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 2006 poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych — Dz.U. nr 80 poz 912

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych

4, Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. U. NR 169 z
2003 roku poz 1650 w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy — tekst jednolity

5. WYTYCZNE WYKONANIA, MONTAZU, ODBIORU | EKSPLOATACII
RUROCIAGOW CIEPLOWNICZYCH PREIZOLOWANYCH,
opracowanych przez Dalkia Warszawa z 2013 roku.

6. Wytycznych wykonania, montazu, odbioru i eksploatacji rurociggéw
cieptowniczych preizolowanych w ptaszczu HDPE” z 2013 roku

7. Wymagania techniczne dla rur i elementow preizolowanych w pfaszczu
ostonowym HDPE przeznaczonych do budowy podziemnych rurociggow
cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie.

8. Specyfikacja techniczna dla rurociggdw preizolowanych w plaszczu
ostonowym HDPE, Specyfikacja techniczna dla rurociggéw preizolowanych w
ptaszczu ostonowym HDPE w obudowie ,,SPIRO”.
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