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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0
Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane - wymagania ogolne
[dotyczace wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST)]
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I. WSTEP

1.1. Przedmiot ST-0

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-0) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania iodbioru roboét
zwigzanych z realizacjg projektu ,Remont instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem niezbednych robodt
ogélnobudowlanych w pomieszczeniach kuchennych facznie z pomieszczeniami pomocniczymi w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym nr 3” w Warszawie, przy ul. Przyczétkowskiej 27.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego :

Inwestor Miasto Stoteczne Warszawa — Dzielnica Wilandw
02-956 Warszawa ul. F. Klimczaka 2

Projektant ARCHITEKTURA Piotr Zubrzycki
00-349 Warszawa ul. Tamka 6/8 lok. 9

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST-0) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym, nalezy je stosowal przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych objetych
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

SST-1 — CPV 45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

SST-2 — CPV Tynki

SST-3 — CPV 45430000-5 — Pokrywanie podtdg i $cian

SST-4 — CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

SST-5 - CPV 45421100-5 — Instalowanie okien i drzwi, i podobnych elementéw
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1.3.1 Charakterystyka przedsiewziecia
Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 usytuowany jest w Warszawie, przy ul. Przyczétkowskiej 27.
Celem opracowania sg roboty ogélnobudowlane w pomieszczeniach kuchennych tacznie z pomieszczeniami pomocniczymi
niezbedne do wykonania podczas remontu wentylacji.
Inwestycja obejmuje swoim zakresem:
1. roboty rozbidrkowe
2. roboty malarskie
3. roboty tynkarskie
4. montaz okien i drzwi wewnetrznych
5. wykonanie oktadzin posadzek i $cian

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym -nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

1.4.2. budynek- nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie -nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych -nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.5. remoncie -nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych -nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.7. terenie budowy -nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.9. pozwoleniu na budowe -nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. dokumentacji budowy -nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -takze
dziennik montazu.

1.4.11. dokumentacji powykonawczej -nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. terenie zamknietym -nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.

1.4.13. aprobacie technicznej -nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.14. wiasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci

1.4.15. wyrobie budowlanym -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.16. organie samorzadu zawodowego -nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin.
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zm.).

1.4.17. obszarze oddziatywania obiektu -nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.18. optacie- nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.19. drodze tymczasowej (montazowej) -nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu.

1.4.20. dzienniku budowy -nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robét.

1.4.21. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.4.22. rejestrze obmiardw -nalezy przez to rozumiec -akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.23. laboratorium -nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.24. materiatach -nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.25. odpowiedniej zgodnosci -nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
roboét budowlanych.

1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru -nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.27. projektancie -nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.28. czesci obiektu lub etapie wykonania -nalezy przez to rozumieé czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.29. ustaleniach technicznych -nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robdét- nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu
nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn.
zm.).

1.4.31. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.32. istotnych wymaganiach -oznaczajag wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspodlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.33. normach europejskich -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne
(HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. przedmiarze robét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych .
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1.4.35. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.36. Wspdlnym Stowniku Zamodwien -jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamdwien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwienn publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace przed zapyleniem
pozostatej czesci budynku, nie objetej robotami budowlanymi.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia
robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Strona:5



1.4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Oz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciaggty bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty przed wbudowaniem wymagajg akceptacji Inwestora.
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢é z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdéw i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej iw SST, a takie w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

5.2. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana
osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne s3 za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg starannos$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie moze wydawacé polecen wykonywania robot budowlanych w sposdb niezgodny z
przepisami techniczno-budowlanymi.

Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢

gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wglagdu dla nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wifasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuscié¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Norma lub
e aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadaé te dokumenty, okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badarn beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisdw w Dzienniku Budowy upowaznieni s3:
¢ Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
e  Projektant,
e Kierownik Budowy,
e Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
e Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na
budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramoéw Robot,
e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

¢ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

¢ dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inneistotne informacje o przebiegu Robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy Robét.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych informacji oraz warunkach musi
zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegdlnych elementéw Robdt do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru

Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosSci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

6.7.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci
Robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, ktére zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét
rysunki te zostang przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

6.7.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedy przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen

Strona:9



Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatdw

Zasady okres$lania ilosci robdt podane s3 w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robodt
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korcowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktédrych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i
roboét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdlinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
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Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi wtoku wykonania
robét,

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbiorow czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z
SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji,

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robdt(korncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Szczegdtowy, wymagany sposéb rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, okresli Zamawiajgcy w Umowie.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

e dostarczy¢, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajgce (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

e uprzatnac Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakoniczeniu Robét i likwidacji Placu Budowy.

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:
e wykonag, ustawié i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét,

¢ wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposéb trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami).

2. Dz.U.03.120.1126 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wydane na podstawie art. 21a ust. 4
Prawa budowlanego

3. Dz.U.02.179.1494 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r.w sprawie szczegétowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej oraz wzoru protokotu kontroli i
sposobu jego sporzadzania wydane na podstawie art. 84b ust. 4 Prawa budowlanego

4. Dz.U.02.108.953 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
wydane na podstawie art. 45 ust. 4 Prawa budowlanego

5. Dz.U.06.83.578 rozp. Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wydane na podstawie art. 16 ust. 1i 1a Prawa budowlanego.
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6. Dz.U.2009.23.136 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie wzorow i sposobu prowadzenia w
formie elektronicznej centralnych rejestrow osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane, rzeczoznawcéw budowlanych
oraz ukaranych z tytutu odpowiedzialnosci zawodowej w budownictwie.

Wydane na podstawie art. 88a ust. 6 Prawa budowlanego

7.Dz.U.01.138.1554 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada z 2001 r.w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych,
przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wydane na podstawie art. 19 ust.
2 Prawa budowlanego

8. Dz. U. Nr 47 poz.401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robét budowlanych. Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09 .1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .

9. Dz.U.95.25.133 rozp. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie wydane
na podstawie art. 43 ust. 4 Prawa budowlanego

10. M.P.96.19.231 zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r.w sprawie dopuszczalnych
stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i elementy
wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wydane na podstawie art. art. 11 ust. 1 Prawa
budowlanego

11. DZ. U. Nr 92 poz.880 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004.

12. DZ. U. Nr 10/1995, poz.48 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania robdt
budowlanych.

13. Dz. U. 22004 r,, Nr 92, poz. 881 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych .

14. Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu , obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

15. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-1
CPV 45111300-1 —- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiorkowych, ktore zostang zrealizowane przy remoncie pomieszczen kuchni i pomieszczen towarzyszgcych w budynku
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczétkowskiej 27.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wedtug pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robdt obejmuje nastepujace roboty rozbidrkowe:
¢ rozebranie Sciany dziatowej,
e demontaz drzwi do pomieszczen
e demontaz oktadzin posadzek i scian
e skucie tynkéw.

Okreslenia podstawowe

Rozbidrka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie utylizowaé, elementéw
rozbieranego obiektu.

Rozbidrka dewastacyjna - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu obiektu bez wyodrebnienia jego sktadnikéw
nadajacych sie do utylizacji.

Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku powstatego w wyniku
przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku odpaddéw

Wywéz odpaddw - transport urobku na sktadowisko.

Wywdz surowcow wtdrnych - transport dajacych sie utylizowaé elementéw rozbieranych obiektow do miejsca utylizacji.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-0.

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST-0. .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

Odzysk materiatow jest mozliwy tylko przy rozbiérce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych. Gdy
rezygnuje sie z odzysku materiatow, rozbidrke przeprowadza sie przy uzyciu urzadzen i maszyn budowlanych. Metody te
sg tez stosowane do rozbiorki budowli lub elementéw budowlanych.

Urobek z prac rozbiérkowych nie moze by¢ hatdowany na placu budowy. Ze wzgledu na brak miejsca zaleca sie by urobek
byt na biezgco wywozony na sktadowisko odpadow.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 pkt 3.
Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-0 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-0 pkt 4.

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym umozliwiajgcym
szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie,
wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-0 pkt 5.

Przebieg robét rozbidrkowych
Demontaz elementow wykonczenia i wyposazenia, znajdujgce sie w dobrym stanie, zdejmuje sie recznie i przekazuje do
magazynu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0.

Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz zatrudniac
robotnikéw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowac, aby na plac rozbiérki nie
wchodzity osoby postronne.

Zabronione jest m.in.:
e wykonywanie rozbidrki na zewnatrz podczas silnych wiatréw (80 km/h),
e zrzucanie na ziemie elementéw z rozbidrki,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-0 pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest: - m?, m3, tona

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robdt
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.
Roboty wymienione w ST podlegajg odbiorowi po ich ukoriczeniu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Praca zbiorowa: Remonty budynkéw mieszkalnych. Poradnik. Arkady, Warszawa 1995.

Rozporzgdzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania przy robotach rozbidrkowych
nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykorczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1995 r. Nr 10, poz. 47.
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-2
CPV 45410000-4 - TYNKI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z wykonywaniem tynkéw ktoére
zostang zrealizowane przy remoncie pomieszczen kuchni i pomieszczen towarzyszgcych w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczétkowskiej 27.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem tynkdw.
— wykonanie tynkow i gtadzi gipsowych na $cianach.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Marka i sktad powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowywanie zapraw tynkarskich by¢ wykonane mechanicznie. zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Tynki gipsowe

Tynki gipsowe wykonywane ,na mokro” mozna stosowaé¢ w kazdym typie budownictwa na $cianach i sufitach gdzie
wilgotno$¢ wzgledna nie przekracza 70%, jak rédwniez w pomieszczeniach o podwyzszonej okresowo wilgotnosci z
odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurg lub srodkami hydrofobowymi. Tynki gipsowe stosujemy wewnatrz
pomieszczen na podtozach z cegly ceramicznej, wapienno-piaskowej, z betonu zwyktego i komdrkowego.

Grubos$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy — 8%.

Stosujac zaprawy gotowe nalezy scisle przestrzegac technologii opracowanej przez producenta. Przede zastosowaniem
wyprawy sprawdzi¢ certyfikaty dopuszczenia produktu do stosowania w budownictwie oraz termin uzycia produktu.

3. SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT

T\O/nki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0cC.

Tynkami mozna tynkowac¢ kazde podtoze budowlane, ktére jednak musi spetnia¢é pewne wymagania, a mianowicie:
powinno by¢ trwate, suche, wolne od zattuszczen. Moze to byé: mur, beton, beton komdrkowy. Zawsze trzeba mie¢ na
uwadze, ze jakos$¢ podtoza ma duzy wptyw na jako$¢ tynku, dlatego tez niezbedng czynnoscig jest zagruntowanie
powierzchni tynkowanej. Stuzg do tego grunty.

Przygotowang zaprawe od razu naktadamy jednowarstwowo z pacy na $ciane . Srednia gruboéé tynku powinna wynosic¢
ok. 10 mm. Za kazdym razem nalezy przygotowac tylko tyle zaprawy, ile mozna wykorzysta¢ bez przerwy w pracy.

Grubos$¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotnosé podtozy gipsowych nie moze by¢ wieksza niz 7% (wagowo), a pozostatych
podtozy — 8%.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Odbior podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkarskich. Podtoze powinno by¢
przygotowanie zgodnie z p. 5,2. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie w dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed odbiorem oczysci¢ i zmy¢ woda.

6.2. Odbidr tynkdw wykonywanych recznie i mechanicznie

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwusieczne powinny  byé zgodne z
dokumentacja techniczng

Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mie¢ na catej powierzchni barwie o jednakowym natezeniu,
bez smug i plam.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B- 045000Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy doborze.
PN-75/C Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentow

Strona:16



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-3
CPV 45430000-5 — POKRYWANIE PODtOG | SCIAN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z wykonywaniem oktadzin
Sciennych i podtogowych podczas robdt budowlanych, ktdre zostang zrealizowane przy remoncie pomieszczen kuchni i
pomieszczen towarzyszgcych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczotkowskiej 27.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem iktadzin
Sciennych i podtogowych:

- utozenie ptytek GRES na podtodze

- wytozenie Scian ptytkami ceramicznymi glazurowanymi o wymiarach 30 x 30 cm w kolorze biatym.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robdét oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

- zaprawa klejowa

- fuga — kit jednosktadnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o bardzo dobrej przyczepnosci, wysokiej odpornosci
mechanicznej, wysokiej odpornosci na wietrzenie i procesy starzenia, odporny na wode, rozciericzone tugi, wode
wapienng, neutralne wodne dyspersje detergentow.

- ptytki gresowe nieszkliwione barwione w masie o wymiarach 30x300, gr. 0,8-1cm,
Zastosowac ptytki gresowe nieszkliwione o parametrach:

Odpornos¢ na Scieranie klasa V

Mrozoodpornosé nie wymagana

Nasigkliwos¢ <0,1%

Opornosc na szok termiczny nie wymagana

Wytrzymatosé na zginanie i site famigcg 1500 — 3000N

Odpornos¢ chemiczna klasa GLA

Odpornos¢ na plamienie klasa 5

Bezpieczenstwo uzytkowania antyposlizgowe, klasa min. R 11

- ptytki glazurowane lub gresowe nieszkliwione o wymiarach 30 x30 cm, w kolorze biatym.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegélnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywaé sie tak aby zachowa¢é ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.
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5. WYKONANIE ROBOT

POSADZKI Z PLYTEK GRES

Zastosowac ptytki gresowe nieszkliwione barwione w masie . Powierzchnie ptytek, przed klejeniem odkurzy¢ i doktadnie
odttusci¢. Mocowa¢ metodg catkowitego wypetnienia klejem przestrzeni pod ptytkg. Stosowac jednosktadnikowy,
poliuretanowy, wodoszczelny klej elastyczny do uktadania i mocowania ptytek ceramicznych i granitowych w kolorze
dopasowanym do koloru ptytek. W celu zmniejszenia ryzyka przenikniecia wody do wewnatrz oktadziny i migracji wraz ze
zwigzkami wapnia na powierzchnie kamienia zastosowana zaprawa musi szybko wigza¢ i twardnie¢. Zaprawa klejowa musi
mie¢ dodatek Srodkéw retencyjnych (spowalniajgcych oddawanie wody) i organicznych spoiw akrylowych. Zaprawe
klejowg naktadac¢ na oczyszczone, odkurzone i zagruntowane podtoze w dwdch warstwach. Pierwsza warstwa stanowi
warstwe wodoszczelng, druga warstwe klejgcg. Warstwe wodoszczelng nanies¢ rowniez na styk posadzki ze $ciang
pomieszczenia na wys. ok. 12cm.

Do wypetnienia fug stosowac klej — kit jednosktadnikowy, poliuretanowy, elastyczny, o bardzo dobrej przyczepnosci,
wysokiej odpornosci mechanicznej, wysokiej odpornosci na wietrzenie i procesy starzenia.

Wykona¢ spadki w posadzce do odptywdw posadzkowych.

Zamontowac kratki Sciekowe wykonane z blachy stalowe] nierdzewne;.

GLAZURA / OKtADZINY CERAMICZNE

Usung¢ istniejgce oktadziny wraz z zaprawami klejowymi. Podtoze powinno by¢ réwne, niepylace, pozbawione powtok
malarskich, bez zattuszczen i s$ladoéw bitumow. Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ przygotowania podtoza. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i
rowne. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyréwnaé zaprawa
cementowg klasy M15 lub specjalnymi masami naprawczymi.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na podtozach:

e pokrytych starymi powtokami malarskimi,

* z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz M4,

® z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych.

Styki Scian pionowe i poziome z posadzkg - zaleca sie wykonanie wyoblen ( listwy PCV, nierdzewne, lub ksztattki
ceramiczne ).

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt 6

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podfogi z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokétéw odbioréw
miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzié¢ na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkfadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokétow
odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke petnych wiasciwosci
techniczno-uzytkowych

Odbiér posadzki powinien obejmowad:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

¢/ sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wktadek dylatacyjnych itp. badania nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostopadtosci nalezy wykonaé za
pomocy naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchyled z doktadnosciag 1 mm, a szerokos¢ spoin za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy
wykonac przez ogledziny
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego tynku

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-4
CPV 45442100-8 - ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania robdt malarskich, ktére zostang zrealizowane
przy remoncie pomieszczen kuchni i pomieszczen towarzyszacych w budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w
Warszawie, przy ul. Przyczétkowskiej 27.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonywaniem powtok
malarskich.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosé z
Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Grunt - preparat zmniejszajgcy chtonnos¢ podtozy.

Farba - farba emulsyjna do pomieszczen wilgotnych w kolorze biatym
- farba olejna w kolorze biatym.

Wymagany Atest Higieniczny

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robdt zgodnie z w/w pozycjami w poszczegdlnych
specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry
stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

PRACE PRZYGOTROWAWCZE

Podtoze musi by¢ nosne, mocne stabilne, bez spekan, suche, czyste i wolne od substancji moggcych zmniejszy¢
przyczepnosé. Odspojone fragmenty powierzchni jak réwniez resztki starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju nalezy
starannie usungc¢ np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie, srutowanie, lub frezowanie.

ROBOTY MALARSKIE

Malowanie farbg emulsyjng i olejng dwukrotnie podtozy na biato. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni
powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutdw, naciekdow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja farb do malowania
natryskowego rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do malowania natryskowego farby handlowe
powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych -wodg, w
przypadku pozostatych farb rozpuszczalnikami handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby. Farby wapienne,
kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.
Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu
pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do sciany z oknem - przy
malowaniu sufitu lub do podtogi - przy malowaniu scian.

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejszg
niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby kolorowe badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu
stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 pkt 6

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :1 m2 (metr kwadratowy) malowania.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-0 pkt 8.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosc zgodnie z umowg zawartg miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy branzowe
Instrukcje producentow
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-5
CPV 45421100-5 — INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI | PODOBNYCH ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i montazu drzwi,
ktére zostang zrealizowane przy remoncie pomieszczen kuchni i pomieszczen towarzyszgcych w budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego nr 3 w Warszawie, przy ul. Przyczétkowskiej 27.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot, ktére
zostang zrealizowane w ramach zadania w zakresie montazu drzwi.

1.3. Zakres robét objetych SST

W zwigzku z realizacjg zadania nalezy wykona¢ :
— montaz drzwi wewnetrznych
— montaz okna podawczego z blatem.

Roboty ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i odbiér robét
zgodnych z rozwigzaniami zawartymi w projekcie wykonawczym.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST — 0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i SST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 pkt 2

Slusarka PCV do pomieszczer wewnetrznych.
Wbudowac nalezy slusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi. Okucia,
klamki, uchwyty, zawiasy ze stali nierdzewnej

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 3

Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych montaz okien i drzwi balkonowych. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania
producenta stosowanych materiatow i wyrobow.

Przy montazu okien i drzwi nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

sprawdzania wymiaréow i ptaszczyzn,wiercenia otwordw oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w
osciezach,transportu technologicznego wyrobdow,wykonywania montazu na wysokosci wymagajgcej uzycia rusztowan.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 4

Wymagania szczegétowe dotyczgce srodkéw transportu

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do
podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna - na progach oscieznic, drzwi - na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktdrych
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elementy okué zamykajgcych wystajg ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé wzgledem siebie o szerokos¢
skrzydta okiennego.

Zasady zabezpieczania okien i drzwi w Srodkach transportowych

Ustawione wyroby w Srodkach transportowych nalezy taczyé w bloki. Potaczenia powinny zapewniaé stabilnos¢ i zwartos$é
tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw. Wyroby nalezy zabezpieczac przez:

Sciste ich ustawienie w rzedach,

wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,

usztywnienie rzedéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajgcych,

taczenie rzedéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocgy rozpér a w transporcie drogowym za pomoca
elementédw mocujacych,

usztywnienie blokéw za pomocg progow,

ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi.

W przypadku tadowania wyrobéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczyé podobnie jak dolna.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt 5

Przed przystgpieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié¢:

prawidtowos¢ wykonania scian, rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

zgodnos$¢ wymiaréw otwordow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, czy wymiary drzwi oraz otwordw
umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie drzwi z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie
pomiedzy osciezem a osScieznica.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 pkt 6

Przed przystgpieniem do montazu drzwi nalezy oceni¢ stan $cian i przygotowania osciezy do robdt montazowych oraz
przeprowadzi¢ kontrole wyrobdw i materiatéw wykorzystywanych w tych robotach.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST-0 pkt 7
Powierzchnie okien, drzwi i fasad oblicza sie w metrach kwadratowych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z umowag zawartg miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-75/B-94000 ,,Okucia budowlane. Podziat”

PN-B-91000:1996 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia”

PN-B-10222:1998 ,Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy”
PN-B-10201:1998 ,Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne”

PN-88/B-10085 ,,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania”

PN-B-05000:1996 ,,Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport”

PN-EN 1026:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania”

PN-EN 12211:2001 ,,0Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania”

PN-EN 12208:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja”

PN-EN 12210:2001 ,,0kna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja”

PN-EN 12207:2001 ,,Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja”

PN-EN 1191:2002 ,,Okna i drzwi. Odpornosé na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania”
PN-EN 13115:2002 ,,Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne”
PN-EN 12400:2004 ,Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja”

PN-EN 1027:2001 ,,Okna i drzwi. Wodoszczelno$é. Metoda badania”

Strona:23



PN-EN ISO 10077-1:2002 ,Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspodtczynnika przenikania ciepta Czes¢ 1:
Metoda uproszczona”

PN-EN ISO 12567-1:2004 ,Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okresdlanie wspodtczynnika przenikania ciepfa
metodg skrzynki grzejnej Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

PN-EN 12365-(1-4):2004 (U) ,Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych”
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