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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, WYMIANA
NAWIERZCHNI BOISKA PILKARSKIEGO ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Worobczuka, Warszawa;
dz. nrew. 2/223, obreb 1-10-37".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspolne dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogdlne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 05.01.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzonys;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznodci zachodzacych w  toku
wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz
robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okres§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosSci przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiagca odrebna cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PILKARSKIEGO ZESPOLU "ORLIK 2012"
ul. Worobczuka, Warszawa, dz. nr ew. 2/223, obreb 1-10-37

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gltéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong¢ przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes$¢
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznoS$ci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowg i ST.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca
obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych,
ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t. Wykonawca przez okres trwania
rob6t ma obowiazek dba¢ o czysto$¢ na i wokét placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest
zobowigzany do: dowy i1 wykopéw w stanie bez wody stojacej; - podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wlasnoS$ci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania; Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial
szczeg6lny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiaty fatwopalne
beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materialy, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;
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- wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobat¢ techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko;

- materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j;

- jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesSci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia
instalacji iurzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczane na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i z wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialéw
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Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materialéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajag wymagania ST w czasie postgpu
roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zzrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrddta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.2.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowg.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazah Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bgdzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzal inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace warunki: Zamawiajacy bedzie mial
zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgs$ci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatléw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bgda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego skltadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
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pSzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie zzasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezagco na wilasny koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostang - jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru -
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robé6t begda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢
zatozong jako$¢ robét.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakoSci materiatow.
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6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego
przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia,
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw,
zrodta ich wytwarzania 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoS$ci
materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre
posiadaja: Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

8



WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PILKARSKIEGO ZESPOLU "ORLIK 2012"
ul. Worobczuka, Warszawa, dz. nr ew. 2/223, obreb 1-10-37

przepis6w i dokumentéw technicznych; Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng - w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacjg okreSlona w pkt 6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien
dotaczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostalte dokumenty budowy.

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty przekazania terenu budowy; umowy
cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt;
protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana do celu miesigecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktére
maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbidr
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu; odbidr czgsciowy; odbidér ostateczny; odbidr
pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robdt
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej cze$ci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos$¢ i
ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i
odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.
8.1.2. Odbior czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.
8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.
a) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.
b) Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnos$ci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
€) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub robét uzupetniajagcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci 1ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.
e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego rob6t sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiaréw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z
ST; opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje) na
wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen; geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza robét i1 sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
d) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych 1 robot
uzupelniajacych wyznaczy komisja.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ustalenia ogélne
Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).
10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji pn. ,, WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA
PIEKARSKIEGO ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Worobczuka, Warszawa; dz. nr ew. 2/223, obreb 1-
10-37".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
— Projekt przewiduje pozostawienie istniejacej podbudowy i obrzezy. Istniejace spadki nawierzchni
nalezy pozostawic¢ tak jak istniejace.
Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ nawierzchni¢ wykonang z trawy
syntetycznej pierwotnej wysokosci 50 mm. Trawa zasypana mieszanka SBR i piasku kwarcowego.
Zasyp podlega réwniez wywiezieniu. SBR nalezy zutylizowac.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa i okres§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawag
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
f) protokéty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych
2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja
3. SPRZET
3.1.  Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.3; Do
rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2.  Sprzeti narzedzia do wykonania Robd6t rozbiérkowych
Do wykonania robdt rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu: koparki przedsiebierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; mloty pneumatyczne, frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Ogédlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu jak: samochdd
skrzyniowy; samochdd samowytadowczy; ciggnik; wywrotka; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw
z rozbiérki musi odbywacé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
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pracujacych przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
5.2. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych
- przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy:
a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczno$ci;
b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowy;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1
m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materiaty z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport;
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywéz gruzu i materiatéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiezé na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w
czynnos$ciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu rob6t stosowaé nastgpujace przepisy BHP:
a) przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
¢) pracownicy znajdujacy sie na wysokoSci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;
d) w czasie prowadzenia prac rozbidrkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo§¢ wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ materiaty 1 przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretow stalowych, oslaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie utrudniajaca mu widocznosci;
g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doSwiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadaé
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robdt rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
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prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robot rozbiérkowych na podstawie pomiaréw
stanu istniejgcego. Ogdélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne zasady

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okres$lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

— robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robét z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;

— koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoéz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— utylizacja materialéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewdz materialéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreSlenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i rob6t rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. ,, WYMIANA
NAWIERZCHNI BOISKA PIEKARSKIEGO ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Worobczuka, Warszawa;
dz. nrew. 2/223, obreb 1-10-37".

1.2..Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

a) Wyréwnanie istniejacej podbudowy z kruszyw za pomoca mialu kamiennego. Istniejace
zapadliska nalezy wyréwna¢ tym samym materiatem.

14.  OkreS$lenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymalne;.

1.4.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujacymi odpowiednimi
normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie™) i
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek
gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug normy PN-B-06714/15 musi leze¢ pomiedzy
krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne]
uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa nie moze przekraczad
2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie
powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od2do 10 | PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz: 1 PN-B-04481
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5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub I wg od 30 do 70 | PN-64/8931-01
PN-B-04481

6. Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles: 35 30| PN-B-06714-42
a)  S$cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz;

b) Scieralno$¢ po 1/5 pelnej liczbie obrotéw,
w stosunku do ubytku masy po pelnej

liczbie obrotéw, nie wigcej niz:

7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: | 5 PN-B-06714-19

9. Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28

10.  [Wskaznik no$nosci W, mieszanki kruszywa, 80[ PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu 1s>1,00

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé

nastgpujacy sprzet:

a) réwniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu.

b) walce ogumione 1 stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce

wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzgt mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie
1 zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywaé sie¢ w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Og6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego ulozona bedzie na wczesniej wykonanej warstwie
odsgczajace;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i mi¢kkie miejsca podloza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych rzgdnych
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone.

Podbudowa musi by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i wedtug zalecen Inspektora.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musi by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
musi umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno by¢ wigksze niz
co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem
wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotno$ci naturalnej
materiatu. NawilZanie mieszanki powinno nastgpowaé stopniowo w ilosci nie wigkszej niz 10 I/ m* do
czasu uzyskania w mieszance wilgotno$ci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. W czasie stonecznej
pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢ odpowiednio wigksza.
Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy material osuszy¢ przez
zwickszenie ilo$ci mieszan.
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5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé si¢ bedzie
samowyladowczymi §rodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb
zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdt zgodnie z ,.Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.
Roztozenie mieszanki odbedzie si¢ we wczeSniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy
réwniarki lub uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci 1 szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposdb zapewniajacy
osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Podbudowy nalezy wykona¢ w dwdéch
warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzuca¢ ziarna
o Srednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozona warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykonaé cigzkim
szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem
zastapiona materialem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. Zaggszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia
przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gladkimi. Walcowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do $rodka
podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstate w
czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub
usunigcie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw
podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami ptytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Wybdr sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktdrego uziarnienia lezy w dolnej czgsci
wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie wibracyjnymi.

b) kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w goérnej cze¢sci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie gtadkimi.

W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzet 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy. Poczatkowe
przejscia walcow wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia podbudowy nie mniejszego
od 0,97 wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okre$lane;j
wedlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda I10. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robdt

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne i
dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w
zakresie 1 z czgstotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w zakresie rob6t przy budowie podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
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Zageszczenie warstwy 2 |600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasnosci kruszywa

W czasie robot Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci kruszywa okre§lone w tablicy p. 6.2.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem i w obecnosci
Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi. Badania peilne nalezy
wykona¢ takze w przypadku zmiany zrédla pobierania materialéw i w innych przypadkach
okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zagg¢szczenia warstwy

Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiagniecia zaggszczenia nie mniejszego od 0,98
wedlug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugig¢ sprezystych.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wedtug BN-
64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m*.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E, jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwos¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2

2. Szerokos$¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. R6éwnos¢ podluzna Latg w 3 przekrojach
4. Réwno$¢ poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu w punktach wybranych

losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z kruszywa lamanego nie powinno

przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnosc¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obcigzen ptytowych

Maksymalne ugiecia lub minimalne moduty odksztatcenia w zaleznosci od wskaznika zaggszczenia i
rojektowanego wskaznika no$no$ci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kotem mm mierzony plyta o srednicy 30 cm
Wusnie | nie mniejszy niz MPa
mniejszym niz od pierwszego od drugiego
% 40 kN SO kN obgiaienia I%l obciqiergliagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa tamanego

a) Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatag w zgodnie z norma BN-68/8931-04
z czestotliwo$cia podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czestotliwoscig podang w
tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwnos$ci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czgstotliwo$cia podang w tablicy w punkcie 6.3.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.
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¢) Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m* (metr kwadratowy) utozonej i zaggszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania robét obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne roztozenie materialu warstwami,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

- $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem si¢ jako$ci i niekorzystnym wplywem
wody i sprzgtu wykonawczego,

- wykonanie pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $Scieralnosci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obciazenie plyta.

18



WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PILKARSKIEGO ZESPOLU "ORLIK 2012"
ul. Worobczuka, Warszawa, dz. nr ew. 2/223, obreb 1-10-37

D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni syntetycznej w ramach zadania pn. ,, WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIEKARSKIEGO
ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Worobczuka, Warszawa; dz. nr ew. 2/223, obreb 1-10-37".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
syntetycznej na ptycie boiska i obejmuja: utozenie nawierzchni sportowe;j

14. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
ST “Wymagania ogdlne’.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST
,»Wymagania Ogélne”.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedlug zasad niniejszej ST s3:

2.1. Trawa syntetyczna. System nawierzchni sklada si¢ z trzech elementéw: sztuczna trawa, mata
elastyczna, wypelnienie. Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad utozona
bezposrednio na podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokoSci
widkna min. 45mm. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM
z produkcji pierwotnej, w kolorze czarnym. Ze wzgledu na wymagang duza przepuszczalno$¢ wody
nie dopuszcza si¢ zastosowania traw syntetycznych, ktérych podkiad jest pokryty latexem,
poliuretanem badZz innym materiatem ograniczajacym jej przeptyw. System nawierzchni musi
spetnia¢ nastepujace warunki:

e Trawa o wysokosci widkna min. 45mm ukladana na podkladzie elastycznym (Shock-pad) o
grubosci zgodnej z wynikami badan przeprowadzonymi przez niezalezne laboratorium spetniajgca
wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf.

¢ Wypektienie: EPDM z produkcji pierwotnej czarny

e Rodzaj widkna: PE, monofilowe wzmocnione rdzeniem, min. 2 rézne przekroje poprzeczne w
jednym peczku

e Dtex min. 12000

® Grubo$¢ widkna min. 300 mic

® Przepuszczalno$¢ wody min. 2000 mm/h (dla catego systemu)

Wymagania dotyczace wykonawcy prac nawierzchniowych.

Wykonawca i producent (dostawca) powinni potwierdzi¢ spetnianie warunkéw i dotaczy¢ do
dokumentacji odbiorowe;j:

e autoryzacj¢ producenta nawierzchni wystawiong na wykonawce z okresleniem miejsca
wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

e karte techniczng nawierzchni z trawy syntetycznej po§wiadczona przez producenta z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

e Atest PZH dla wszystkich elementéw systemu,

e Badania laboratoryjne nawierzchni potwierdzajace technologi¢ produkcji sztucznej trawy,
wymagane parametry oraz spelnianie wymogéw FIFA Quality Concept for Football Turf z
okresleniem wszystkich elementéw systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat) wykonane przez
autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) — dopuszcza si¢ badanie na
system z innym wypelnieniem,

o (Certyfikat FIFA 2 Star

gwarancja producenta na oferowang nawierzchnig,

probke oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryka producenta,

probka maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm z nazwa produktu.

prébke oferowanego wypetnienia z granulatu gumowego (min. 100gr) z okresleniem nazwy i rodzaju.
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3. SPRZET

3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia tasm i taczenia paséw trawy syntetycznej,

3.2. Rozktadanie pasow trawy syntetycznej nalezy wykonac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport trawy syntetycznej i taSm

Trawe syntetyczng w rolkach nalezy przewozi¢ w opakowaniu producenta w sposéb zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem przy zatadunku, roztadunku i w czasie przewozenia.

Wymagania odno$nie transportu zgodnie z instrukcja producenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo transportowane bedzie $rodkami transportu samowyladowczymi w  sposéb
zabezpieczajacymi je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania robét.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2.Warunki dotyczace wykonania robét

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata
lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich
weryfikacje. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia
dokumentu potwierdzong za zgodnos¢. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne doswiadczenie w
wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowe;j.

5.3. Zakres wykonywanych robot

Instalacja: rolki trawy nalezy roztozy¢ dopasowac do siebie i sklei¢ za pomoca kleju do nawierzchni
i taSm laczeniowych. Nastepnie wycig¢ i wklei¢ linie.

Do zasypywania nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacja predkosci zasypu.

System nawierzchni sktada si¢ z trzech elementéw: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypetnienie.
Konstrukcja to prefabrykowana mata elastyczna tzw. Shockpad utozona bezposrednio na
podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa TKANA o wysoko$ci wtékna min.
45mm. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z produkcji
pierwotnej, w kolorze czarnym.

Ze wzgledu na wymagana duza przepuszczalno$¢ wody nie dopuszcza si¢ zastosowania traw
syntetycznych, ktérych podkiad jest pokryty latexem, poliuretanem badz innym materialem
ograniczajacym jej przeptyw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontroli jakosci robdt podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie rob6t obejmuje: kontrole przygotowania podtoza, sposéb
przygotowania materialéw, kontrola ulozenia i potaczenia paséw trawy syntetycznej, kontrole
montazu linii boisk, kontrole zasypania wypetnieniem,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogélne zasady
obmiaru rob6t podano w ST ,, Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Cena wykonania robdt obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie materialéw, roztozenie paséw trawy syntetycznej, polaczenie pasow trawy
syntetycznej, montaz linii boisk, zasypanie nawierzchni wypetnieniem, przeprowadzenie pomiaréw i
badan, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objete przetargiem

- karta techniczna nawierzchni potwierdzong przez producenta
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