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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  DM-00.00.00 są  wymagania  ogólne

dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn. „WYMIANA

NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO ZESPOŁU "ORLIK 2012" ul.  Worobczuka, Warszawa;

dz. nr ew. 2/223, obręb 1-10-37”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zlecaniu i

wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania   ogólne,   wspólne   dla

poszczególnych asortymentów robót opisanych w poniższych specyfikacjach:

DM – 00.00.00 – Wymagania ogólne

D – 01.03.00 – Roboty rozbiórkowe

D – 03.01.00 – Podbudowa z kruszywa łamanego

D – 05.01.00 – Nawierzchnia z trawy syntetycznej

1.4.    Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione niżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Chodnik  -  wyznaczony  pas  terenu  przy  jezdni  lub  odsunięty  od  jezdni,  przeznaczony  do  ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy

dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku

wykonywania robót;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i

do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni;

Laboratorium  -  drogowe lub inne laboratorium badawcze,  zaakceptowane przez Zamawiającego,

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz

robót;

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa  lub zespół warstw służących  do  przejmowania  i rozkładania obciążeń od

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki  dla ruchu;  Odpowiednia  (bliska)
zgodność  -   zgodność  wykonywanych   robót  z  dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli  przedział

tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego

rodzaju robót budowlanych;

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania;

Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni;

Polecenie  Inspektora  Nadzoru  -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora

Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych  z

prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej;

Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót;

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-

użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,  modernizacją,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy

wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i

współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji

projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu

punktów  pomiarowych  do  chwili  końcowego  odbioru  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z wykazem

podanym w szczegółowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią  część
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak

jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych

dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności  wymieniona  w  „Ogólnych  warunkach  umowy”.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe,  od których

dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i

elementów budowli muszą  być  jednorodne i wykazywać  zgodność  z określonymi  wymaganiami,  a

różnice tych cech  nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego przedziału tolerancji.  W przypadku,  gdy

materiały lub roboty nie będą  w pełni  zgodne z dokumentacją projektową  lub ST i wpłynie to na

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty z tym

związane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia  terenu

budowy  w  okresie  trwania  realizacji  kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki

niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca

obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem w  sposób  uzgodniony  z  Zamawiającym  oraz  przez

umieszczenie  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Zamawiającego  tablic  informacyjnych,

których treść  będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą  utrzymywane

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Wykonawca przez okres trwania

robót ma obowiązek dbać o czystość na i wokół placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest

zobowiązany  do:  dowy  i  wykopów  w  stanie  bez  wody  stojącej;  -  podejmowanie  wszelkich

uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w

następstwie  jego  sposobu  działania;  Stosując  się  do  tych  wymagań  Wykonawca  będzie  miał

szczególny  wzgląd  na  lokalizację  budynków  oraz  na  środki  ostrożności  zabezpieczenia  przed

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy.  Materiały łatwopalne

będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
- materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone  do użycia;

- nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
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- wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  robót  będą  miały  aprobatę  techniczną  wydaną  przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na

środowisko;

- materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań
technologicznych wbudowania - jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;

- jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie

Zamawiający;

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak

rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji  i

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie

rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju robót,  które  mają  być  wykonane w zakresie  przełożenia

instalacji  i urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze

lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji

Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi

współpracował  dostarczając wszelkiej  pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu napraw.  Wykonawca

będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na

powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiał  Inspektora Nadzoru.  Pojazdy i  ładunki  powodujące  nadmierne obciążenie  osiowe nie

będą dopuszczane na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie  przestrzegać  przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy.  W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel  nie wykonywał

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie

oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z

wypełnieniem wymagań  określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w

cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez

Zamawiającego). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni

odpowiedzialny za przestrzeganie  tych praw, przepisów i  wytycznych podczas  prowadzenia  robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie

wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń lub  metod  i  w

sposób  ciągły  będzie  informować  Zamawiającego  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH      
2.1.  Źródła uzyskania materiałów

5



WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO ZESPOŁU "ORLIK 2012"
ul. Worobczuka, Warszawa, dz. nr ew. 2/223, obręb 1-10-37

Co  najmniej  na  jeden  tydzień  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia prze Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z

danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają
zatwierdzenie.  Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia  badań  w celu udokumentowania,  że
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu

robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
2.2.1. Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Zamawiającemu wymagane  dokumenty  przed

rozpoczęciem eksploatacji źródła.

2.2.2. Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych

i laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do  zatwierdzenia

Zamawiającemu.

2.2.3. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek źródła.

2.2.4. Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  w tym opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę.
2.2.5. Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

2.2.6. Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane z  wykopów na  terenie  budowy lub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiedni do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.

2.2.7. Wykonawca  nie  będzie  -  za  wyjątkiem uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Zamawiającego

-prowadzić żadnych wykopów w Obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w

dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Zamawiającego w celu sprawdzenia

zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów  mogą  być
pobierane  w celu  sprawdzenia  ich  właściwości.  Wynik  tych  kontroli  będzie  podstawą  akceptacji

określonej  partii  materiałów  pod  względem  jakości.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  będzie

przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:  Zamawiający będzie miał

zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania

inspekcji; Zamawiający będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy,

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy

na  użycie  tych  materiałów  do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych

materiałów  zostanie  przewartościowany  przez  Zamawiającego.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym

znajdują  się  niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko,

licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i

były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą
zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  dokumentacja projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co

najmniej jeden tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla

badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być
6
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później zmieniany bez zgody Zamawiającego.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
3.1.   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany do  robót  powinien  być
zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod  względem typów i  ilości  wskazaniom

zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  w

przypadku braku ustaleń  w takich dokumentach sprzęt  powinien być  uzgodniony i zaakceptowany

przez  Zamawiającego.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w

terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania

robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania  tam

gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja  projektowa lub ST przewidują możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  o  tym

Zamawiającego i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem sprzętu.  Wybrany sprzęt  -  po  akceptacji

Zamawiającego -  nie  może  być  później  zmieniany bez  jego zgody.  Jakikolwiek sprzęt,  maszyny,

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Liczba

środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z zasadami  określonymi  w

dokumentacji  projektowej,  ST i  wskazaniach Zamawiającego,  w terminie  przewidzianych umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i innych parametrów technicznych.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Zamawiającego pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych

odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  na  własny  koszt

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę
w  wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną  -  jeśli  wymagać  będzie  tego  Inspektor  Nadzoru  -

poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia

wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje  Zamawiającego dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów i  elementów robót  będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający  uwzględni  wyniki  badań
materiałów i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
kwestię.  Polecenia  Zamawiającego  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe

z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ JAKOŚCI ROBÓT
6.1.   Zasady kontroli jakości robót
6.1.1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
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6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia

badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

6.1.4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
6.1.6. Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i

sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp
do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiający  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie

na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót  badanych materiałów i

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

6.1.8. Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów  ponosi

Wykonawca.

6.2.  Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zamawiający będzie mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie

przeprowadzać  dodatkowe badania tych materiałów, które budzą  wątpliwości,  co do jakości,  o ile

kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W

przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa  Zamawiający.  Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą
dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez  Zamawiającego.  Próbki  dostarczone  przez

Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inspektora  Nadzoru  będą  odpowiednio  opisane  i

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.  Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować
można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Po

wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji

Zamawiającego.

6.4. Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami

badań  jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia

jakości. Wyniki badań będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego

przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.5.  Badania  prowadzone  przez  Zamawiającego  Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,

Zamawiający uprawniony jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek i  badania  materiałów,

źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony

Wykonawcy i producenta materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od  Wykonawcy na

swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to

Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium  przeprowadzenie powtórnych

lub  dodatkowych badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności

materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych

lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.6.   Certyfikaty  i  deklaracje  Zamawiający  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które

posiadają: Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
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przepisów i dokumentów technicznych; Deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą
lub aprobatą techniczną - w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 6.6.a), które spełniają ST.  W przypadku materiałów, dla

których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez

niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu.

Jakiekolwiek  materiały,  które  nie  spełniają  tych  wymagań,  będą  odrzucone.  Oferent  powinien

dołączyć autoryzację producenta na dostawę i nawierzchni syntetycznej.

6.7.  Dokumenty budowy
6.7.1.  Pozostałe dokumenty budowy.

pozwolenie  na  realizację  zadania  budowlanego;  protokoły  przekazania  terenu  budowy;  umowy

cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno-prawne;  protokoły  odbioru  robót;

protokoły z narad i ustaleń; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla

Zamawiającego.

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1.   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z   Dokumentacją
Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  Wycenionym  Ślepym  Kosztorysie.  Obmiar  robót

dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie  obmierzanych  robót  i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi

Obmiaru.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Ślepym

Kosztorysie lub gdzie  indziej  w Specyfikacji Technicznej nie  zwalnia Wykonawcy od obowiązku

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności

na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez

Wykonawcę i Inspektora.

7.2.   Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo

wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które

mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w tonach  lub  kilogramach zgodnie  z wymaganiami

Specyfikacji Technicznych

7.3.   Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  końcowym  odbiorem  robót,  a  także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi  na karcie  Księgi  Obmiaru.  W razie  braku miejsca szkice  mogą  być  dołączone w

formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8.  ODBIÓR ROBÓT
8.1.       Rodzaje odbiorów robót
W zależności  od ustaleń  odpowiednich ST, roboty podlegają  następującym etapom odbioru: odbiór

robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu;  odbiór  częściowy;  odbiór  ostateczny;  odbiór

pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  -  polega  na  finalnej  ocenie  ilości i

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór w/w robót

będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i
ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów  zawierających

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacją  projektową,  ST i uprzednimi  ustaleniami.  Obowiązkiem Wykonawcy jest  kontrola  i

odbiór  poszczególnych  warstw  podbudowy  pod  nawierzchnię  syntetyczną,  potwierdzone  przez

badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbiór  częściowy  -  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót

dokonuje Zamawiający.

8.1.3. Odbiór  ostateczny  robót  -  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

a)  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie

Zamawiającego.

b)  Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów.  Odbioru  dokona

obecności  Wykonawcy  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego.  Komisja  odbierająca  roboty

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

c)  W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót

uzupełniających  i  robót  poprawkowych.  W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót

poprawkowych  lub  robót  uzupełniających  w warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,

komisja   przerwie   swoje   czynności   i ustali   nowy   termin odbioru ostatecznego.

d)  W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w poszczególnych

asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych

w dokumentach umowy.

e)  Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest  protokół  odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

f)  Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty:

dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami,  oraz  dodatkowa,  jeśli  została

sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy;  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  (podstawowe  z

dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki

budowy i rejestry obmiarów;  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

zgodne z ST; deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z

ST;  opinia  technologiczna  sporządzona  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki  (dokumentacje)  na

wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,

oświetlenia, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; geodezyjna

inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstałej w

wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

g)  W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robót.

h)  Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.  Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót

uzupełniających wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT
9.1.  Ustalenia ogólne
Rozliczenie nastąpi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  prac

przygotowawczych  i  rozbiórek  w  ramach  inwestycji  pn. „WYMIANA  NAWIERZCHNI  BOISKA

PIŁKARSKIEGO ZESPOŁU "ORLIK 2012" ul. Worobczuka, Warszawa; dz. nr ew. 2/223, obręb 1-

10-37”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych i rozbiórek

zgodnie z Dokumentacją Projektową:
− Projekt przewiduje pozostawienie istniejącej podbudowy i obrzeży. Istniejące spadki nawierzchni

należy pozostawić tak jak istniejące.

Należy  rozebrać,  wywieźć  z  terenu  budowy  i  zutylizować  nawierzchnię  wykonaną  z  trawy

syntetycznej pierwotnej wysokości 50 mm. Trawa zasypana mieszanką  SBR i piasku kwarcowego.

Zasyp podlega również wywiezieniu. SBR należy zutylizować.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją
Projektową i określeniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST

D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5..

1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych
a)   projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr

120, poz. 1133);

b)  projekt wykonawczy (jeżeli taka potrzeba występuje);

c)  specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjna  w  przypadku  zamówień
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.

nr 202, poz. 2072);

d)  dziennik  budowy,  prowadzony  zgodnie  z  zarządzeniem  MGPiB  z  15.12.1994  r.  w  sprawie

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e)  aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów budowlanych,  zgodnie  z  ustawą
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

f)  protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z

badań kontrolnych

2.  MATERIAŁY
Materiały nie występują
3.  SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3; Do

rozbiórek można użyć dowolnego sprzętu
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania Robót rozbiórkowych

Do wykonania  robót  rozbiórkowych  można  użyć  następującego sprzętu:  koparki  przedsiębierne o

pojemności łyżki 0,25 m3; młoty pneumatyczne, frezarki

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4;

4.2. Transport materiałów z rozbiórki
 Do  transportu  materiałów  z  rozbiórki  należy  użyć  takich  środków  transportu  jak:  samochód

skrzyniowy; samochód samowyładowczy; ciągnik; wywrotka; Załadunek jak i wyładunek materiałów

z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi
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pracujących przy robotach rozbiórkowych. Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź
inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.  Zasady wykonywania robót rozbiórkowych
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

a/ odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności;

b/  odłączenie  należy  potwierdzić  stosownym  pisemnym  oświadczeniem,  odpowiednich  służb,

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być  dokonane przez kierownika budowy i

potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

c/ wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za

pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości około 1

m;

- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych,  przez

rozkuwanie lub zwalanie;

- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych;

- elementy żelbetowe należy rozbijać  za  pomocą  narzędzi  pneumatycznych,  przecinając zbrojenie

palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie

dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,

opadów śniegu oraz silnych wiatrów;

-  szczególną  ostrożność  należy  zachować  w  okolicach  pobliskich  obiektów  i  urządzeń  oraz

sąsiadujących drzew;

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy  zabezpieczyć przed

uszkodzeniami;

5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie  we własnym zakresie.  Rury i wszystkie

elementy  stalowe  z  demontażu  należy  wywieźć  na  plac  składowy.  Koszty  związane  z  w/w

czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

a)  przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b)  usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania

innego;

c)  pracownicy  znajdujący  się  na  wysokości  muszą  mieć  kontakt  wzrokowy  i  słuchowy  z

pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;

d)  w  czasie  prowadzenia  prac  rozbiórkowych  metodą  mechaniczną,  przebywanie  ludzi  na

jakiejkolwiek kondygnacji jest zabronione;

e)  przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi,  zatrudnionych pracowników i  pozostały

sprzęt  należy  usunąć  poza  strefę  niebezpieczną  tzn.  na  odległość  wynoszącą  minimum  1/10

wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m;

f)  Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona

przez  specjalną  klatkę  z  prętów  stalowych,  osłaniającą  kabinę  i  zapewniającą  bezpieczeństwo

operatorowi maszyny, jednocześnie nie utrudniającą mu widoczności;

g)  Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie

kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach;

h)  Każdy  zatrudniony  pracownik  powinien  posiadać  przeszkolenie  w  zakresie  BHP  i  posiadać
aktualne badania lekarskie.

Wykonanie  robót  rozbiórkowych  musi  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  i

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli  jakości  robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Kontrole

jakości  prac  pomiarowych  związanych  z  wyznaczaniem trasy  i  punktów wysokościowych  należy
12
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prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7.  OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 (metr sześcienny) robót rozbiórkowych na podstawie pomiarów

stanu istniejącego. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST D-M.00.00.00 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  Roboty  rozbiórkowe  będzie

dokonana według następującego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające się na jej

wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe obejmuje:

—  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;

—  wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z

technologii robót z kosztami zakupu;

—  wartość pracy sprzętu z narzutami;

—  koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;

—  podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

—  przygotowanie stanowiska roboczego,

—  ustawienie i rozebranie rusztowań,
—  prace rozbiórkowe i wyburzeniowe,

—  załadunek i wywóz gruzu,

—  zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

—  z odpowiednim zagęszczeniem gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru,

—  utylizacja materiałów zgodnie z klasyfikacja odpadów oraz przewóz materiałów będących do

zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane

—  oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota  jednostkowa  uwzględniają  również  przygotowanie  stanowiska  roboczego  oraz  wykonanie

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające,

oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracowników, zużycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku  przyjęcia  innych  zasad  określenia  kwoty  jednostkowej  lub  innych  zasad  rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
Normy i Rozporządzenia
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie

przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  socjalnej  z  dnia  26.09.1997  r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i  higieny pracy (Dz.  U:  Nr 129,  poz.  844).  BHP transport  ręczny DZ.

Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-Montażowych  PN-ISO  7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie  rozbiórki  i  przebudowy.  PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne  w

obiektach budowlanych.

Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w

obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. „WYMIANA

NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO ZESPOŁU "ORLIK 2012" ul.  Worobczuka, Warszawa;

dz. nr ew. 2/223, obręb 1-10-37”.

1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w niniejszej  Specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych z wykonaniem

podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmują:
a)  Wyrównanie  istniejącej  podbudowy  z  kruszyw  za  pomocą  miału  kamiennego.  Istniejące

zapadliska należy wyrównać tym samym materiałem.

1.4.  Określenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu

kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu przy wilgotności optymalnej.

1.4.2. Pozostałe  określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  obowiązującymi  odpowiednimi

normami (w szczególności z PN-S-06103 „Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) i

ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za zgodność  z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora.

Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo

łamane uzyskane. Kruszywo powinno być  jednorodne, bez zanieczyszczeń  obcych i  bez domieszek

gliny.

2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa  uziarnienia  kruszywa,  określona  według  normy  PN-B-06714/15   musi  leżeć  pomiędzy

krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi  być  ciągłą  i  nie  może  przebiegać  od dolnej  krzywej  granicznej

uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największych ziarna kruszywa nie może przekraczać
2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie

powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową,

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa łamanego
1. Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, nie więcej niż od 2 do 10 PN-B-06714-15

2. Zawartość nadziarna, nie więcej niż 5 PN-B-06714-15

3. Zawartość ziaren nieforemnych, nie więcej niż; 35 PN-B-06714-16

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie więcej niż: 1 PN-B-04481
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5. Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I lub II wg 

PN-B-04481

od 30 do 70 PN-64/8931-01

6. Ścieralność w bębnie Los Angeles:

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie

obrotów, nie więcej niż;
b) ścieralność po 1/5 pełnej liczbie obrotów,

w stosunku do ubytku masy po pełnej

liczbie obrotów, nie więcej niż:

35 30 PN-B-06714-42

7. Nasiąkliwość, nie więcej niż:    3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie więcej niż:    5 PN-B-06714-19

9. Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej niż:    1 PN-B-06714-28

10. Wskaźnik nośności Wnoś mieszanki kruszywa,

nie mniejszy niż: a) przy zagęszczeniu Is≥1,00

80 PN-S-06102

3. SPRZĘT
Do wykonania  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie  należy  stosować
następujący sprzęt:
a) równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału.

b) walce  ogumione  i  stalowe  wibracyjne  lub  statyczne  do  zagęszczania.  W  miejscach

trudnodostępnych powinny być  stosowane zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne lub  małe  walce

wibracyjne.

Stosowany  przez  Wykonawcę  sprzęt  mechaniczny  powinien  być  sprawny  technicznie

i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Transport  kruszywa  musi  odbywać  się  w  sposób  przeciwdziałający  jego  zanieczyszczeniu

i rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak  zorganizowany,

aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyładowawczy

(samochody,  ciągniki  z  przyczepami).  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i

innych parametrów technicznych.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.  Zakres wykonywanych robót

Warstwa  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  ułożona  będzie  na  wcześniej  wykonanej  warstwie

odsączającej.

5.2.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie

nieodpowiednio  zagęszczone  lub  wskazujące  odchylenia  wysokościowe  od  założonych  rzędnych

powinny  być  naprawione  przez  spulchnienie,  dodanie  wody  albo  osuszenie  poprzez  mieszanie,  do

osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone.

Podbudowa musi  być  wytyczona  w sposób umożliwiający jej  wykonanie  zgodnie  z Dokumentacją
Projektową i według zaleceń Inspektora.

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy musi być wcześniej przygotowane, odpowiednio

zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.  Rozmieszczenie palików lub szpilek

musi umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót i nie powinno być większe niż
co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy

Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa  z dodaniem

wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebną ilość wody dla mieszanki ustala się laboratoryjnie z uwzględnieniem wilgotności  naturalnej

materiału. Nawilżanie mieszanki powinno następować stopniowo w ilości nie większej niż 10 l/ m3 do

czasu uzyskania w mieszance wilgotności optymalnej określonej laboratoryjnie. W czasie słonecznej

pogody,  wiatrów  i  w  zależności  od  temperatury,  ilość  wody  powinna  być  odpowiednio  większa.

Zwiększenie ilości wody może sięgać 20% w stosunku do wilgotności optymalnej. W przypadku, gdy

wilgotność  naturalna  materiału  przekracza  wilgotność  optymalną,  należy  materiał  osuszyć  przez

zwiększenie ilości mieszań.
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5.2.4. Transport  wytworzonej  mieszanki  na  miejsce  wbudowania  odbywać  się  będzie

samowyładowczymi  środkami  transportu  jak  w punkcie  4,  zaraz  po  jej  wyprodukowaniu  w sposób

zabezpieczający mieszankę przed wysychaniem i segregacją.
5.2.5. Rozkładanie mieszanki

Przed  przystąpieniem  do  robót  w  terenie  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  oznakowania

prowadzonych robót zgodnie  z „Instrukcją  oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.

Rozłożenie mieszanki  odbędzie  się  we wcześniej  przygotowanym korycie  drogowym przy pomocy

równiarki lub układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w

Dokumentacji  Projektowej.  Warstwa  podbudowy  powinna  być  rozłożona  w  sposób  zapewniający

osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych  wysokościowych. Podbudowy należy wykonać w dwóch

warstwach. Każda powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i

rzędnych  wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy  każdej  następnej  warstwy  może  nastąpić  po

odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna

o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki

Przed  zagęszczeniem rozłożoną  warstwę  należy  sprofilować  do  spadków poprzecznych  i pochyleń
podłużnych  wymaganych  w  Dokumentacji  Projektowej.  Profilowanie  należy  wykonać  ciężkim

szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia.

Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być  przed zagęszczeniem

zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach.

5.2.7. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej  zagęszczenia

przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać  walcami  ogumionymi,  walcami

wibracyjnymi  i  gładkimi.  Walcowanie  powinno  postępować  stopniowo  od  krawędzi  do  środka

podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w

czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównane  przez  spulchnianie  warstwy kruszywa  i  dodanie  lub

usunięcie materiału aż do  otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców

podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi małymi walcami wibracyjnymi lub

ubijakami mechanicznymi.

Wybór sprzętu zagęszczającego zależy od rodzaju kruszywa:

a) kruszywo  o  przewadze  ziaren  grubych  tj.  takie,  którego  uziarnienia  leży  w  dolnej  części

wykresu  obszaru  dobrego  uziarnieniu,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a

następnie wibracyjnymi.

b) kruszywo  z  przewagą  ziaren  drobnych  tj.  takie,  którego  uziarnienie  leży  w  górnej  części

wykresu  obszaru  dobrego  uziarnienia,  zaleca  się  zagęszczać  najpierw  walcami  ogumionymi,  a

następnie gładkimi.

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe

przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów.

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podbudowy nie mniejszego

od 0,97 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wilgotność  kruszywa podczas zagęszczania powinna być  równa wilgotności optymalnej,  określanej

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II0.  Wilgotność przy zagęszczaniu

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne”

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót

W czasie  budowy Wykonawca  powinien  prowadzić  systematyczne  pomiary i  badania  kontrolne i

dostarczać  ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca  powinien wykonać w
zakresie  i  z  częstotliwością  gwarantującą  zachowanie  wymagań  jakości  robót,  lecz  nie  rzadziej  niż
wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robót

Częstotliwość badań kontrolnych w zakresie robót przy budowie podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na

dziennej działce roboczej

Maksymalna powierzchnia podbudowy

przypadająca na 1 badanie (m2)
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Zagęszczenie warstwy 2 600

2 próbki na boisko

6.2.1. Badanie własności kruszywa

W czasie robót Wykonawca będzie prowadzić badania właściwości kruszywa określone w tablicy p. 6.2.

Próbki należy pobierać  w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem i w obecności

Inspektora. Wyniki badań  musza  być  na  bieżąco przekazywane  Inspektorowi.  Badania  pełne  należy
wykonać  także  w przypadku  zmiany  źródła  pobierania  materiałów  i  w  innych  przypadkach

określonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zagęszczenia warstwy

Zagęszczanie  każdej  warstwy musi  odbywać  się  do osiągnięcia zagęszczenia  nie mniejszego  od  0,98

według normalnej próby Proctora, według PN-B-04481 (metoda II) lub metodzie ugięć sprężystych.

Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie

badania  zagęszczenia  według  metody  Proctora  jest  niemożliwe,  ze  względu  na  gruboziarniste

uziarnienie kruszywa kontrolę zagęszczenie należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, według BN-

64/8931-02 i nie rzadziej niż 2 razy na 1000 m2.

Zagęszczenie  podbudowy stabilizowanej  mechanicznie  należy  uznać  za  prawidłowe,  gdy  stosunek

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy

podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1. Grubość podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż co 400 m2,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż co 2000 m2 

2. Szerokość podbudowy W 3 przekrojach

3. Równość podłużna Łatą w 3 przekrojach

4. Równość poprzeczna

5. Spadki poprzeczne

6.3.1. Grubość warstwy

Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych

losowo.

Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubości  podbudowy z kruszywa łamanego nie  powinno

przekraczać +10%,

6.3.2. Nośność i zagęszczenie podbudowy według obciążeń płytowych

Maksymalne ugięcia lub minimalne moduły odkształcenia w zależności od wskaźnika zagęszczenia i

projektowanego wskaźnika nośności zawarto w poniższej tabeli.
Podbudowa z
kruszywa o
wskaźniku

Wnoś nie
mniejszym niż

%

Wymagane cechy podbudowy
Wskaźnik

zagęszczenia Is
nie mniejszy niż

Maksymalne ugięcie
sprężyste pod kołem mm

Minimalny moduł odkształcenia
mierzony płytą o średnicy 30 cm

MPa

40 kN 50 kN
od pierwszego
obciążenia E1

od drugiego
obciążenia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa łamanego

a)   Równość podbudowy

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą w zgodnie z normą BN-68/8931-04

z częstotliwością podaną w tablicy w punkcie 6.3.

Nierówność  poprzeczne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  z  częstotliwością  podaną  w

tablicy w punkcie 6.3.

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać: 10mm - dla podbudowy pomocniczej.

b) Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne należy mierzyć  4-metrową  łatą  z częstotliwością  podaną  w tablicy w  punkcie 6.3.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.
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c) Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż    + 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką  obmiaru  jest  1  m2 (metr  kwadratowy)  ułożonej  i  zagęszczonej  warstwy  podbudowy z

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00. „ Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM-00.00.00. „Wymagania ogólne”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w  ST  DM-00.00.00  „Wymagania  ogólne”.  Cena

wykonania robót obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,

- dostarczenie materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania podbudowy,

- wytworzenie mieszanki kruszywa,

- mechaniczne rozłożenie materiału warstwami,

- zagęszczenie poszczególnych warstw,

- utrzymanie wykonanej warstwy,

-  środki zaradcze chroniące podbudowę  przed pogorszeniem się  jakości i niekorzystnym   wpływem

wody i sprzętu wykonawczego,

- wykonanie pomiarów i badań,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
PN-S-06102  Drogi    samochodowe.  Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych.

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych.

PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych (Zmiana

BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą.
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D. 05.01.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru

nawierzchni syntetycznej w ramach zadania pn. „WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA PIŁKARSKIEGO

ZESPOŁU "ORLIK 2012" ul. Worobczuka, Warszawa; dz. nr ew. 2/223, obręb 1-10-37”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni

syntetycznej na płycie boiska i obejmują: ułożenie nawierzchni sportowej 

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i

ST ‘Wymagania ogólne’.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową,  ST i  poleceniami Inspektora.  Ogólne wymagania dotyczące jakości robót podano w ST

„Wymagania Ogólne”.

2. MATERIAŁY
Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są:
2.1. Trawa syntetyczna. System nawierzchni składa się  z trzech elementów: sztuczna trawa, mata

elastyczna,  wypełnienie.  Konstrukcja  to  prefabrykowana  mata  elastyczna  tzw.  Shockpad ułożona

bezpośrednio na podbudowie kamiennej.  Na macie  instalowana jest  sztuczna trawa o wysokości

włókna min. 45mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM

z produkcji pierwotnej, w kolorze czarnym. Ze względu na wymaganą dużą przepuszczalność wody

nie  dopuszcza  się  zastosowania  traw  syntetycznych,  których  podkład  jest  pokryty  latexem,

poliuretanem  bądź  innym  materiałem  ograniczającym  jej  przepływ.  System  nawierzchni  musi

spełniać następujące warunki:

• Trawa  o  wysokości  włókna  min.  45mm układana  na  podkładzie  elastycznym (Shock-pad)  o

grubości zgodnej z wynikami badań przeprowadzonymi przez niezależne laboratorium spełniająca

wymagania FIFA Quality Concept for Football Turf.

• Wypełnienie: EPDM z produkcji pierwotnej czarny 

• Rodzaj włókna: PE, monofilowe wzmocnione rdzeniem, min. 2 różne przekroje poprzeczne w

jednym pęczku

• Dtex min. 12000

• Grubość włókna min. 300 mic

• Przepuszczalność wody min. 2000 mm/h (dla całego systemu)

Wymagania dotyczące wykonawcy prac nawierzchniowych.

Wykonawca  i  producent  (dostawca)  powinni  potwierdzić  spełnianie  warunków  i  dołączyć  do

dokumentacji odbiorowej:

• autoryzację  producenta  nawierzchni  wystawioną  na  wykonawcę  z  określeniem  miejsca

wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

• kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem

miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa inwestycji),

• Atest PZH dla wszystkich elementów systemu,

• Badania  laboratoryjne  nawierzchni  potwierdzające  technologię  produkcji  sztucznej  trawy,

wymagane  parametry  oraz  spełnianie  wymogów  FIFA  Quality  Concept  for  Football  Turf  z

określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni ( trawa, mata, granulat) wykonane przez

autoryzowane laboratorium (np.: Labosport, ISA Sport, Sportslabs, Ercat) – dopuszcza się badanie na

system z innym wypełnieniem,

• Certyfikat FIFA 2 Star

• gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię,
• próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min.25x15cm z metryką producenta,

• próbka maty elastycznej o wymiarach min.25x15cm z nazwą produktu.

• próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100gr) z określeniem nazwy i rodzaju.
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3. SPRZĘT
3.1. Specjalistyczna maszyna do klejenia taśm i łączenia pasów trawy syntetycznej,

3.2. Rozkładanie pasów trawy syntetycznej należy wykonać ręcznie.

4. TRANSPORT
4.1. Transport trawy syntetycznej i taśm
Trawę syntetyczną w rolkach należy przewozić w opakowaniu producenta w sposób zabezpieczający

przed uszkodzeniem przy załadunku, rozładunku i w czasie przewożenia.

Wymagania odnośnie transportu zgodnie z instrukcją producenta,

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo  transportowane  będzie  środkami  transportu  samowyładowczymi  w  sposób

zabezpieczającymi je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1.Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST DM-.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.2.Warunki dotyczące wykonania robót

Nawierzchnia  może  być  instalowana  jedynie  przez autoryzowanego wykonawcę  o kwalifikacjach

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczącym

powyższego  zadania.  Spełnianie  wszystkich  wymaganych  minimalnych  parametrów  nawierzchni

określonych w opisie należy potwierdzić  stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata

lub Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich

weryfikację.  Nawierzchnia powinna posiadać  aktualny Atest  Higieniczny udokumentowany kopią
dokumentu potwierdzoną za zgodność. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w

wykonaniu nawierzchni z trawy syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej.

5.3. Zakres wykonywanych robót

Instalacja: rolki trawy należy rozłożyć dopasować do siebie i skleić za pomocą kleju do nawierzchni

i taśm łączeniowych. Następnie wyciąć i wkleić linie.

Do zasypywania należy użyć specjalistycznej maszyny z regulacją prędkości zasypu.

System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie.

Konstrukcja  to  prefabrykowana  mata  elastyczna  tzw.  Shockpad  ułożona  bezpośrednio  na

podbudowie kamiennej. Na macie instalowana jest sztuczna trawa TKANA o wysokości włókna min.

45mm. Trawa musi być zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z produkcji

pierwotnej, w kolorze czarnym. 

Ze  względu  na  wymaganą  dużą  przepuszczalność  wody  nie  dopuszcza  się  zastosowania  traw

syntetycznych,  których  podkład  jest  pokryty  latexem,  poliuretanem  bądź  innym  materiałem

ograniczającym jej przepływ.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

6.1. Kontroli jakości robót podlega jakość użytych materiałów - zgodność z wymaganiami punktu 2

niniejszej ST.

6.2. Kontrola  jakości  w  trakcie  robót  obejmuje:  kontrolę  przygotowania  podłoża,  sposób

przygotowania  materiałów,  kontrola  ułożenia  i  połączenia  pasów  trawy  syntetycznej,  kontrolę
montażu linii boisk, kontrolę zasypania wypełnieniem,

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni boiska. Ogólne zasady

obmiaru robót podano w ST „ Wymagania ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.

Cena  wykonania  robót  obejmuje:  transport  materiałów  przewidzianych  do  wykonania  robót,

przygotowanie  materiałów,  rozłożenie  pasów  trawy  syntetycznej, połączenie  pasów  trawy

syntetycznej, montaż linii boisk, zasypanie nawierzchni wypełnieniem, przeprowadzenie pomiarów i

badań, uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY
- atest PZH

- autoryzacja producenta nawierzchni na zadanie objęte przetargiem 

- karta techniczna nawierzchni potwierdzoną przez producenta 
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