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D. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej DM-00.00.00 s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pn. ,, WYMIANA
NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Syta 123,
Warszawa; dz. nr ew. 18, obreb 1-06-13.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu rob6t opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentéw robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

DM - 00.00.00 — Wymagania ogdlne

D - 01.03.00 — Roboty rozbiérkowe

D - 03.01.00 — Podbudowa z kruszywa tamanego

D - 05.02.00 — Nawierzchnia poliuretanowa

1.4. OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunig¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzonys;

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robdt;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jako$ci materiatéw oraz
robot;

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu; Odpowiednia (bliska)
zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okres§lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych;

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosSci przemarzania;
Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiagca odrebna cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu;

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
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przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i1 komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kohcowego odbioru
rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

153. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze§¢ umowy, a Wwymagania
wyszczegblnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w
catlej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowiazuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane roboty o dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
réznice tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty z tym
zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnalty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych
przez Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robdt. Wykonawca przez okres trwania robdt ma obowigzek dba¢ o czysto$¢ na i wokét
placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wiagczony w cen¢ umowna.

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i
stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do: utrzymywanie
terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej; - podejmowanie wszelkich uzasadnionych
krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania; Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie mial
szczegllny wzglad na lokalizacj¢ budynkéw oraz na $rodki ostroznosci zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwos$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca begdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w spos6b trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
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srodowisko;

- materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy;

1.58. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na
powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wsp6tpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.59. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialdéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczane na Swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robét i z
wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Iub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatléw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z
danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty uzyskane
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z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postgpu roboét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

2.2.1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrddta.

2.2.2. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

2.23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrodta.

2.2.4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw na budowg.

2.2.5. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
2.2.6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagah umowy lub wskazah Zamawiajacego.

2.2.7. Wykonawca nie bgdzie - za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego
-prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

2.2.8. Eksploatacja zrédel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga by¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakoSci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie
przeprowadzatl inspekcje wytwoérni, beda zachowane nastepujace warunki: Zamawiajacy bedzie mial
zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania
inspekcji; Zamawiajacy bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsSci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robo6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pSzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Zamawiajacego - w
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajacego 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprz¢tu. Wybrany sprzet - po akceptacji
Zamawiajacego - nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i
wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie zzasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonania robét Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z umow3 oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana
- jesSli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
6.1.1. Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢
zatozong jako$¢ robét.
6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow.
6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzgt,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
6.1.4. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
7
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jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonaweca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub
innych przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, zrédila ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é
materiatéw 1 rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce. Zamawiajagcy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie
Wykonawca.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych;

b) Deklaracja zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng - w
przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt 6.6.a), ktére spetniajag ST. W przypadku materiatléw, dla ktérych w/w dokumenty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
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sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie
spetniaja tych wymagan, beda odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i nawierzchni syntetycznej.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Pozostale dokumenty budowy. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego; protokotly
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne; protokoly odbioru robét; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;

6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres
wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej ptatnosdci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialéw Diugosci i odlegtosci pomigdzy
wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtoSci beda
wyliczone w m3 jako dlugo§¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub
koficowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru: odbidr
rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu; odbidr czgsciowy; odbidér ostateczny; odbidr
pogwarancyjny;

8.1.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robdt
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ danej czesci
rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i
ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST iuprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola 1
odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbior czeSciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgéciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.
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8.1.3. Odbioér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

a) Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.

b) Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajagcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.

c) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t
poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa podstawowa 2z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupelniajace lub zamienne);

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

- opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wlascicielom urzadzen;

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robd6t i sieci uzbrojenia terenu;

- kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

dg) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U.2010.243.1623).

10.2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
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D. 01.03.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i1 rozbiérek w ramach inwestycji pn. ,, WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Syta 123, Warszawa; dz. nr ew. 18, obreb 1-
06-13".
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych i rozbidrek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:
— Projekt przewiduje pozostawienie istniejacej podbudowy i obrzezy. Istniejace spadki nawierzchni
nalezy pozostawi¢ tak jak istniejace.
Nalezy rozebra¢, wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowa¢ Nawierzchni¢ poliuretanowa z SBR wraz z
natryskiem i warstwe stabilizacyjna ET. Grubo$¢ nawierzchni poliuretanowej ok. 13 mm. Grubo$¢
warstwy ET ok. 35 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa i okres§leniami podanymi w ST D-M 00.00.00 pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST
D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5..
1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
f) protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z
badan kontrolnych
2. MATERIALY
Materialy nie wystepuja
3. SPRZET
3.1.  Ogdblne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.3; Do
rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu
3.2.  Sprzeti narzedzia do wykonania Robd6t rozbiérkowych
Do wykonania robdt rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu: koparki przedsigbierne o
pojemnosci tyzki 0,25 m3; mioty pneumatyczne frezarki
4. TRANSPORT
4.1. Ogédlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4;
4.2. Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materialéw z rozbidrki nalezy uzy¢ takich $rodkéw transportu jak: samochdd
skrzyniowy; samochdd samowytadowczy; ciagnik; wywrotka;
Zatadunek jak i wyladunek materialéw z rozbidrki musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
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srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogédlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki dotyczace wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne”.
5.2. Zasady wykonywania robot rozbiérkowych
- przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:
a/ odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczno$ci;
b/ odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pisemnym oS$wiadczeniem, odpowiednich stuzb,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika budowy i
potwierdzone wpisem do dziennika budowys;
¢/ wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi za
pomoca ta§my ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci okoto 1
m;
- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ rgcznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez
rozkuwanie lub zwalanie;
- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materialéw wybuchowych;
- elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym;
- wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajgce transport;
- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbidrkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddéw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczegllng ostrozno$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;
- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;
5.3. Wywoéz gruzu i materiatéow z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbidrki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontazu nalezy wywiezé na plac skladowy. Koszty zwigzane z w/w
czynno$ciami nalezy ujaé¢ w cenie jednostkowe;j.
5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowac nastgpujace przepisy BHP:
a) przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
c) pracownicy znajdujacy si¢ na wysoko$ci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym;
d) w czasie prowadzenia prac rozbiérkowych metoda mechaniczng, przebywanie ludzi na
jakiejkolwiek kondygnaciji jest zabronione;
e) przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw i pozostaty
sprzet nalezy usunaé poza strefe niebezpieczng tzn. na odleglo§¢ wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktérej moga spada¢ materialy 1 przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m;
f) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalng klatke z pretdw stalowych, oslaniajaca kabing i zapewniajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczesnie nie utrudniajaca mu widocznosci;
g) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i do§wiadczenie przy tego rodzaju robotach;
h) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP 1 posiadaé
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Kontrole
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jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m3 (metr szescienny) robot rozbiérkowych na podstawie pomiaréw
stanu istniejacego. Ogoélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00

9.2.Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca za wykonane Roboty rozbiérkowe bedzie
dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w ST i kosztorysie ofertowym:;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontazowe obejmuje:

— robocizn¢ bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$¢ zuzytych materialéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami;

— koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywdz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu

— z odpowiednim zageszczeniem gruntu wg zalecen Inspektora nadzoru,

— utylizacja materialéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewdz materialéw bedacych do
zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane

— oczyszczenie i1 likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbgdnych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace,
oswietlenie tymczasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 1.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ.
Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO 7518:1998
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Instalacje placéw budowy i robét rozbidrkowych. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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D. 03.01.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie w ramach inwestycji pn. ,, WYMIANA
NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Syta 123,
Warszawa; dz. nr ew. 18, obreb 1-06-13.

1.2..Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia
rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i
obejmuja: Wyréwnanie istniejacej podbudowy z kruszyw za pomoca miatu kamiennego. Istniejace
zapadliska nalezy wyréwna¢ tym samym materiatem.

14.  Okreslenia podstawowe

14.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wla$ciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotno$ci optymalne;.

14.2. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne obowigzujagcymi odpowiednimi
normami (w szczeg6lnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie™) i
ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora. Ogélne
wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.1. Uziarnienie kruszywa. Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedtug normy PN-B-06714/15 musi
leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggla i nie moze przebiegaé
od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszych ziarna kruszywa
nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez
sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wigcej niz 65% frakcji przechodzacej przez sito.
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1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczq (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg,
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczq (dolng warstwe)
2.2. Wymagane parametry dla mieszanki kruszywa tamanego

1. Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie wigcej niz od 2do 10 | PN-B-06714-15
2. Zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3. Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, nie wigcej niz; 35 PN-B-06714-16
4. Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie wigcej niz: 1 PN-B-04481
5. Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda I lub II wg PN-|od 30 do PN-64/8931-01
B-04481 70
6. Scieralno$é¢ w bebnie Los Angeles: 3530| PN-B-06714-42
a)  S$cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie
obrotéw, nie wigcej niz;
b)  Scieralno$¢ po 1/5 petnej liczbie obrotéw, w stosunku do ubytku masy
po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz:
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7. Nasigkliwo$¢, nie wigcej niz: 3 PN-B-06714-18

8. Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie wigcej niz: 5 PN-B-06714-19

9. Zawartos$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SOs, nie wigcej niz: 1 PN-B-06714-28

10. Wskaznik no$nosci W, mieszanki kruszywa, 80| PN-S-06102
nie mniejszy niz: a) przy zageszczeniu 1s>1,00

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet: rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozkladania materialu. walce ogumione i
stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny byé
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez
Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie izaakceptowany przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa musi odbywaé si¢ w sposéb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany,
aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowytadowawczy
(samochody, ciagniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace rob6t. Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST DM-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét. Warstwa podbudowy z kruszywa famanego ulozona bgdzie na wczesdniej
wykonanej warstwie odsaczajace;.

5.2.1. Przygotowanie podtoza. Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podtoza
oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujace odchylenia wysokosciowe od
zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie, do osiggni¢cia wilgotno$ci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone. Podbudowa musi by¢
wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wedtug zalecen
Inspektora. Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi by¢ wczes$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek musi umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw Iub linek do wytyczenia rob6t i nie powinno by¢ wicksze
niz co 10 m.

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstw¢ podbudowy. Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na
wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotno$ci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.2.3. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa. Potrzebng ilo$¢ wody dla mieszanki ustala si¢ laboratoryjnie z
uwzglednieniem wilgotnos$ci naturalnej materiatu. NawilZzanie mieszanki powinno nastgpowac stopniowo w
ilosci nie wigkszej niz 10 I/ m’ do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okre$lonej
laboratoryjnie. W czasie stonecznej pogody, wiatréw i w zalezno$ci od temperatury, ilo§¢ wody powinna by¢
odpowiednio wigksza. Zwigkszenie ilosci wody moze sigga¢ 20% w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ naturalna materialu przekracza wilgotno$¢ optymalna, nalezy material osuszy¢
przez zwigkszenie ilo$ci mieszan.

5.2.4. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi
srodkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposob zabezpieczajacy mieszanke
przed wysychaniem i segregacja.

5.2.5. Rozkladanie mieszanki. Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowigzany do
oznakowania prowadzonych robét zgodnie z ,.Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie
drogowym”. RozloZenie mieszanki odbgdzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy
pomocy rowniarki lub uktadarki z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy)
zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagni¢cie wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych. Podbudowy nalezy wykonaé w
dwoch warstwach. Kazda powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucac ziarna o
$rednicy wigkszej niz 2/3 rozktadanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.6. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki. Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy
sprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowe;.
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Profilowanie nalezy wykona¢ cigzkim szablonem lub réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnac
lokalne wgtebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zaggszczeniem
zastapiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.7. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy
zageszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postgpowaé
stopniowo od krawedzi do $rodka podbudowy przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnianie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materiatu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach
niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zageszczarkami ptytowymi matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybor sprzgtu zaggszczajacego zalezy od rodzaju
kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, ktérego uziarnienia lezy w dolnej czgsci wykresu
obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca si¢ zageszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie
wibracyjnymi. kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w gdérnej czesci
wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca si¢ zaggszcza¢ najpierw walcami ogumionymi, a nast¢pnie
gtadkimi. W pierwszej fazie zaggszczania nalezy stosowac sprzgt 1zejszy, a w koncowej sprzet cigzszy.
Poczatkowe przejscia walcw wibracyjnych nalezy wykona¢ bez uruchomienia wibratoréw. Zaggszczenie
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zaggszczenia podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedlug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania
powinna by¢ réwna wilgotnos$ci optymalnej, okreslanej wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 (metoda I10. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+10% 1 -20% jej wartoSci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

6.1. Zasady ogdlne kontroli jako$ci robdt. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢
systematyczne pomiary i badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi. Pomiary i badania
kontrolne Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czgstotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie wymagan
jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej ST.

6.2. Badania w czasie robot. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badah na dziennej | Maksymalna powierzchnia podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600
2 prébki na boisko

6.2.1. Badanie wlasnosci kruszywa. W czasie rob6t Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci
kruszywa okres$lone w tablicy p. 6.2. Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztoZzonej warstwy, przed jej
zageszczeniem i w obecnosci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Badania pelne nalezy wykona¢ takze w przypadku zmiany Zrédia pobierania materialéw i w innych
przypadkach okreslonych przez Inspektora.

6.2.3. Badanie zageszczenia warstwy. Zageszczanie kazdej warstwy musi odbywac sie do osiagniecia
zageszczenia nie mniejszego od 0,98 wedtug normalnej préby Proctora, wedtug PN-B-04481 (metoda II) lub
metodzie ugiec sprezystych. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug metody Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na
gruboziarniste uziarnienie kruszywa kontrolg zageszczenie nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych,
wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz 2 razy na 1000 m*. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu
odksztatcenia E, jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy podbudowy.

6.3. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwo$¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréow Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1. Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w trzech punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz co 400 m?,

Podczas odbioru:

- w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz co 2000 m2

2. Szerokos¢ podbudowy W 3 przekrojach
3. Réwnos¢ podiuzna Lata w 3 przekrojach
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4. Réwno$¢ poprzeczna
5. Spadki poprzeczne
6.3.1. Grubo$¢ warstwy. Grubos¢ warstwy Wykonawca musi mierzy¢ natychmiast po jej zageszczeniu
w punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie do projektowanej grubosci podbudowy z
kruszywa tamanego nie powinno przekracza¢ +10%,

6.3.2. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedlug obcigzen ptytowych. Maksymalne ugigcia lub
minimalne moduty odksztalcenia w zaleznosci od wskaznika zageszczenia i projektowanego
wskaznika no$no$ci zawarto w ponizszej tabeli.

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modul odksztalcenia
wskazniku zageszczenia Is sprezyste pod kolem mm mierzony plyta o srednicy 30 cm
Wi nie | nie mniejszy niz MPa
mniejszym niz od pierwszego od drugiego
% 40 kN SO kN obgaienia 1%1 obciqiergliagEz
60 1,0 1,40 1,60 60 120

6.3.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa famanego

a) Réwno$¢ podbudowy. Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w zgodnie
z normg BN-68/8931-04 z czestotliwos$cia podang w tablicy w punkcie 6.3.

Nieréwno$¢ poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata z czestotliwoscia podang w
tablicy w punkcie 6.3.

NieréwnoS$ci podbudowy nie powinny przekracza¢: 10mm - dla podbudowy pomocnicze;.

b) Spadki poprzeczne podbudowy. Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg z czestotliwoscia
podang w tablicy w punkcie 6.3. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z
tolerancja + 0,5%.

¢) Szeroko$¢ podbudowy. Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigce]
niz + 10 cm, -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w ST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogélne”

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Cena
wykonania rob6t obejmuje: roboty pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie rob6t prowadzonych w
pasie drogowym, dostarczenie materialdw i sprzetu niezbednych do wykonania podbudowy,
wytworzenie mieszanki kruszywa, mechaniczne rozlozenie materialu warstwami, zagegszczenie
poszczegblnych warstw, utrzymanie wykonanej warstwy, $rodki zaradcze chronigce podbudowe przed
pogorszeniem si¢ jakosci i niekorzystnym wptywem wody i sprzetu wykonawczego, wykonanie
pomiardéw i badan, uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartoS$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziaren.

PN-B-06714/17 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714/19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezwzgledna.
PN-B-06714/26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh organicznych.
PN-B-06714/42 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych (Zmiana
BN64/893102 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plyta.
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D. 05.02.00 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. , WYMIANA NAWIERZCHNI BOISKA
WIELOFUNKCYJNEGO ZESPOLU "ORLIK 2012" ul. Syta 123, Warszawa; dz. nr ew. 18, obreb -
06-13".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nawierzchni
obejmuja:

- warstwe stabilizujacg typu ET grubos¢ 35 mm

- nawierzchni¢ sportowa dwuwarstwowa o grubosci min. 16 mm (8+8)

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
ST DM-.00.00.00 ‘Wymagania ogélne’.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST DM-00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t wedtug zasad niniejszej ST sa:

Warstwa stabilizujaca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykonaé warstwe
stabilizujaca typu ET. Warstwa powinna mie¢ grubos¢ 35 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR
granulacji 1-4 mm, zwirku oraz zywicy poliuretanowe;j.

Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia sktada si¢ z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji
1-4 mm, potagczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sklada si¢ z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potaczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Ukladana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)
w mikserze. Grubo$¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi

korzystajacych z niej.
Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.
Poz. Okreslenie parametru, jednostka Warto$¢ wymagana

1 | Grubo$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)
2 Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 £ 2)'C 1,5-20
3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 +2)'C 40 +45
4 | Odporno$¢ na $cieranie — utrata masy po 1000 cyklach badawczych), (g) max. 2,5
5 [ Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie (N) min. 130
6 | Wytrzymatos$¢ na rozcigganie Tr, MPa min. 0,5
7 | Twardo$¢, - Shore’a, A 55+10
8 | Odporno$¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie czynnosci odbiorowych:
Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH
Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877
Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowane;j
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilo$ci odpowiadajacej zaméwieniu.

Karta techniczna systemu
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Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

Kolorystyka

Kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi liniami szeroko$ci 5 cm w kolorze biatym dla siatkéwki
oraz z6ttym dla koszykowki.

3. SPRZET

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania og6lne"

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" .
Transport materiatéw do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1.Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tata o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm. Podloze
powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢
zaolejone (plamy nalezy usungc).

5.2.2.Impregnacja podloza .

W przypadku zastosowania warstwy elatycznej ET — impregnacja nie jest wymagana.

5.2.3. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podioza powinna by¢ wyzsza o co najmniej 3°C od panujacej w
danym miejscu temperatury punktu rosy.

5.2.4. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢ na etapie czynnosci odbiorowych:

Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajaca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania na zgodnos$¢ z PN-EN 14877

Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete niniejszym
przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowane;j
nawierzchni oryginalnych produktéw w ilo$ci odpowiadajacej zaméwieniu.

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Prébka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielko$ci nie mniejszej niz 90 cm?

5.2.5. Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

1/ Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczacym
powyzszego zadania.

2/ Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre§lonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajacymi na ich weryfikacjg.

3/ Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia dokumentu
potwierdzong za zgodnos¢.

4/ Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne do$wiadczenie w wykonaniu nawierzchni co powinno
zosta¢ potwierdzone minimum pi¢cioma referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektéw o
powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.6.Sposo6b uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie syntetyczne s3 nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢. Powinny
by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym. Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni. Unika¢ zabrudzen olejem,
emulsja asfaltowa oraz innymi srodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie nawierzchni. Nie
dopuszcza¢ do jazdy na rolkach, rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz,
pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne) powinien by¢ kontrolowany -réwniez ze wzgledu na
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no$nos¢ podbudowy.

Uwagi ogolne

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sa podawane w dobrej wierze i maja charakter
ogblny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania  jest
zréznicowany i jest poza nasza kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane
ustnie, na pisSmie, nie zwalniaja uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wilaSciwymi normami i obowiazujagcymi przepisami, w
szczegblnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002
r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wiasciwosci
techniczno — uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

6.1. Kontroli jakosci rob6t podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci w trakcie rob6t obejmuje: kontrole przygotowania podioza, sposéb
przygotowania materialéw, kontrola ulozenia nawierzchni poliuretanowej, kontrole montazu linii,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni poliuretanowej. Ogélne
zasady obmiaru rob6t podano w ST DM-.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST DM-.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
8.2.Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

e Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubo$¢; Powinna posiada¢ jednorodng fakture
zewngtrzng oraz jednolity kolor.

¢ Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST DM-.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania rob6ét obejmuje: transport materialéw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie podtoza pod nawierzchni¢, przygotowanie materialdéw, wykonanie nawierzchni,
malowanie linii, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 1 STANDARDY

Aprobata Techniczna.
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