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1.WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań  technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w  ramach modernizacj i
szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN „Radosna Szkoła”
przy Zespole Szkół nr 2 nr w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych,  należy
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01– Roboty ziemne – CPV 45100000-8
SST-02– Podbudowa pod nawierzchnię – CPV 45100000-8
SST-03– Nawierzchnia poliuretanowa – CPV 45236220-8
SST-04– Urządzenia sportowe – CPV 45210000-2  
             – Obrzeża betonowe – CPV 45212221-1

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych.   Normy  te
winny  być  traktowane  jako  integralna  część  Specyfikacji Technicznych czytane w połączeniu z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które obowiązują w
związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na  równi  z
wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi  w  Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż
Wykonawca dogłębnie zaznajomi się wymaganiami treścią i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robót objętych ST
Zakres  Robót   obejmuje  wykonanie  szkolnego  placu  zabaw  o  nawierzchni syntetycznej wraz z
wyposażeniem zabawowym.

1.4.Określenia podstawowe
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:
—  Budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami  i urządzeniami;
— Obiekt małej architektury;
Budowla  – obiekt budowlany nie  będący budynkiem lub obiektem małej  architektury,  jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące   maszty   antenowe,
wolno  stojące  trwale  związane   z  gruntem  urządzenia reklamowe,   budowle   ziemne,   obronne
(fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe

lub urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle   sportowe,   cmentarze,   pomniki,   a   także   części
budowlane   urządzeń  technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz
fundamenty  pod   maszyny   i   urządzenia,   jako   odrębne   pod   względem   technicznym   części
przedmiotów składających się na całość użytkową.
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak:

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony  do
tymczasowego  użytkowania  w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży  ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Budowa   –   wykonanie   obiektu   budowlanego   w   określonym   miejscu,   a   także odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Roboty  budowlane  –  prace  polegające  na   budowie,   przebudowie,   montażu remoncie  lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Remont  -  wykonanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych polegających   na
odtworzeniu  stanu  pierwotnego,   a  niestanowiących  bieżącej konserwacji;
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak  przyłącza i urządzenia
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia,



place postojowe i place pod śmietniki.
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z  przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
Prawo  do  dysponowania  nieruchomością   na  cele  budowy  –tytuł   prawny wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego  prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych.
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie   i  prowadzenie
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,
dziennik   budowy,   protokoły  odbiorów  częściowych  i   końcowych,   w miarę   potrzeby,   rysunki   i
opisy   służące   realizacji   obiektu,   operaty   geodezyjne   i  książkę   obmiarów,   a   w   przypadku
realizacji  obiektów  metodą  montażu  –  także dziennik montażu.
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Teren  zamknięty –  teren,  o  którym  mowa  w  przepisach  prawa geodezyjnego  i
kartograficznego:
—  Obronności  lub  bezpieczeństwa  państwa,  będący  w  dyspozycji  jednostek organizacyjnych
podległych  Ministrowi  Obrony  Narodowej,  Ministrowi  Spraw  Wewnętrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;
— Bezpośredniego  wydobywania  kopalni  ze  złoża,  będący  w  dyspozycji  zakład górniczego;
Właściwy  organ  –  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno  – budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich  właściwości  określonych w
rozdziale 8
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie  zgodności,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób  trwały
w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzony  do  obrotu   jako  wyrób pojedynczy  lub   jako  zestaw
wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r.   o   samorządach   zawodowych   architektów,   inżynierów   budownictwa   oraz urbanistów
(Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. zm.)
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na  podstawie
przepisów   odrębnych,   wprowadzających   związane   z   tym   obiektem  ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona  do   ruchu
pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonania, przewidzianą do usunięcia
po ich zakończeniu.
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  z
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu  robót
budowlanych  oraz  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  czasie  wykonywania robót.
Kierownik   budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona   do kierowania
Robotami   i   do   występowania   w   jego   imieniu   w   sprawach   realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Rejestr obmiarów    –   akceptowana przez Inspektora nadzoru książka  z
ponumerowanymi   stronami,   służąca   do   wpisywania   przez   Wykonawcę   obmiaru  dokonanych
robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Część   obiektu   lub   etap   wykonania   –   część   wykonania   obiektu   budowlanego zdolną do
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do
eksploatacji.
Ustalenie  techniczne  –  ustalenie  podane  w  normach,  aprobatach  technicznych specyfikacjach
szczegółowych specyfikacjach technicznych.
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia
niezbędnych badań i prób związanych  z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz
rodzajów przeprowadzonych robót.
 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do  wykonania Robót, zgodne z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez Inżyniera.
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów
używanych do odtworzenia części chodników, krawężników, nawierzchni  z  płyt  betonowych,  w
pozycjach  kosztorysu,  w  których  zostało  to wskazane jako „materiał z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót  z
dopuszczonymi  tolerancjami,   a  jeśli   przedział  tolerancji  nie  został   określony  -  z przeciętnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.



Polecenie Inspektora Nadzoru  –  wszelkie polecenie przekazane  Wykonawcy przez  Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych  spraw  związanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej lub adaptacji projektu typowego.
Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  według technologicznej
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót  jednostkach  ustalonych
jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych Aprobata  techniczna  –  dokument
potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do
stosowania w określonych warunkach, wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielania
aprobat  technicznych;  spis jednostek  aprobujących  zestawiony  jest  w  Rozporządzeniu  Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48,
rozdział 2).
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący że
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania.  W  budownictwie  (zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  7  lipca
1994  r.  Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania  iż dany wyrób, proces lub
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora  Nadzoru –
wysadzenia lub zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub  zastosowania  wierceń
pneumatycznych   w   celu   ich   usunięcia,   których   to  materiałów nie można wydobyć poprzez
zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej, co najmniej 150KM z pojedynczą, wysokowydajną
zrywarką zamontowaną z tyłu.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca   Robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   ich zgodność z
Dokumentacją Projektową (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy),  Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymiuzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekażeDziennik Budowy  oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych  przez
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do  pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów  terenów,
właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji
projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym  terminie
zakończenia.
Koszty  związane  z  nadzorami  właścicieli   terenów  lub  urządzeń,   wynikające  z warunków, na
jakich zostały wydane pozwolenia na budowę (lub zgłoszenie) oraz na  jakich uzgodniono
dokumentację projektową należy podać w formie jednostkowej.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki  geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,  uwzględniającym podział na
dokumentację projektową:
— Dostarczoną przez Zamawiającego;
— Sporządzoną przez Wykonawcę; W
skład dokumentacji wchodzi:
a) Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentacji przetargowej;
b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach   Ceny



umownej.  Wykonawca  w  ramach  Ceny  umownej  winien  wykonać dokumentację powykonawczą
całości wykonanych robót, w tym również:
— dokumentację geodezyjną (+szkice polowe),
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe
w trakcie realizacji robót.

1.5.3.Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi
Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe  dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do  umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w
całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca  nie może wykorzystywać
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o  ich   wykryciu   winien   natychmiast
powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentów.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z
Dokumentacją Projektową i SST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości  liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w Dokumentacji Projektowej
i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach
określonego  przedziału  tolerancji.   Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni  zgodne z
Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu   budowli,   to
takie  materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy   w
okresie  trwania  realizacji  Kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru końcowego Robót.
Wykonawca   dostarczy,   zainstaluje   i   będzie   utrzymywać   tymczasowe   urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych a w szczególności:
a)   Utrzyma  warunki   bezpiecznej   pracy  i   pobytu   osób  wykonujących  czynności związane  z
budową  i  nienaruszalność  ich  mienia  służącego  do  pracy  a  także zabezpieczy Teren Budowy
przed dostępem osób nieupoważnionych, W SZCZGÓLNOŚCI DZIECI.
b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści  publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony    z Inspektorem nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora.Tablice  informacyjne  będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie   trwania   budowy   i   wykonywania   Robót   wykończeniowych   Wykonawca  będzie
utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;
a) stosować  się  Ustawy  z  27.06.1997  r  o  odpadach  (Dz.U.97.96.592  z  dn.  13 sierpnia 1997r);
b) podejmować   wszelkie   uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie   się   do przepisów  i
norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  Terenu Budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń  lub  uciążliwości   dla  osób  lub  własności społecznej   i   innych,   a  wynikających  ze
skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami toksycznymi;
— zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
— możliwością powstania pożaru;

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  będzie



utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie  o   stężeniu  większym  od
dopuszczalnego.   Wszelkie   materiały  odpadowe   użyte do Robót   będą   miały   świadectwa
dopuszczenia,   wydane  przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  brak szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania  wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego odpowiednie  przepisy  Zamawiający
powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych materiałów od właściwych organów administracji
państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiający.

1.5.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie
jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich władz  będących właścicielami   tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu  przez Zamawiającego  w  ramach planu ich
lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla  wszelkiego
rodzaju Robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia  instalacji   i   urządzeń
podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inspektora Nadzoru oraz władze   lokalne  o
zamiarze rozpoczęcia Robót. O  fakcie  przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkownikóworaz będzie z  nimi
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  Wykonawca
będzie   odpowiadać   za   wszelkie   spowodowane   przez   jego   działania  uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w  dokumentach dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

1.5.9.Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Uzyska  on  wszelkie niezbędne zezwolenia od
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy
i  Wykonawca będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek zadbać, aby personel nie  wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych,  szkodliwych dla zdrowia oraz  niespełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał   wszelkie  urządzenia  zabezpieczające, socjalne  oraz
sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z:
— Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn.
28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót  budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy, zgodnie  z  art.  21a  ustawy
Prawo   Budowlane,   jest   zobowiązany   sporządzić   lub  zapewnić   sporządzenie   (przed
rozpoczęciem  budowy),  Planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na
podstawie, „Informacji dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez
projektanta. „Plan BIOZ” należy  opracować  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia   23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz



planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  Nr  120,  poz.  1126), uwzględniając również
wymagania  określone  w  Rozporządzeniach:  Ministra  Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas  wykonywania robót budowlanych( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650).
Uznaje się,   że   wszelkie   koszty   związane   z   wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej.

1.5.11.Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   Robót   i   za   wszelkie   materiały   i  urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  Wykonawca będzie
utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie  powinno  być   prowadzone   w  taki
sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru końcowego.
Jeśli   Wykonawca   w   jakimkolwiek   czasie   zaniedba   utrzymanie,   to   na   polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszystkie   przepisy   wydane   przez   władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia Robót.
W szczególności Wykonawca zastosuje się do:
—  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania  opatentowanych urządzeń lub metod i w
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń  i  inne  odnośne dokumenty.
Uznaje się,   że   wszelkie   koszty   związane   z   wypełnieniem  wymagań   określonych  powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie jednostkowej umownej.

1.5.13.Wycinka zieleni
Nie dotyczy.

2.MATERIAŁY
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać  warunkom
określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.  (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z
10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny  posiadać
aprobatę techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz  certyfikat na znak
bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. – Dz. U. Nr 5/00 r.
poz. 53.)
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub świadectwa
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

2.1.Źródła szukania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca  zobowiązany   jest do prowadzenia
badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w  sposób  ciągły
spełniają  wymagania  Szczegółowych  Specyfikacji   Technicznych   w   czasie   postępu   Robót.
Pozostałe  materiały budowlane powinny   spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o  których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2.Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na  pozyskanie
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła  wskazane  przez



Zamawiającego i jest zobowiązanydostarczyć Inspektorowi  Nadzoru  wymagane dokumenty przed
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca  przedstawi dokumentację zawierającą  raporty z badań  terenowych i laboratoryjnych
oraz   proponowaną   przez   siebie   metodę   wydobycia   i   selekcji   do zatwierdzenia   Inspektorowi
Nadzoru.   Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za  spełnienie wymagań ilościowych i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania  piasku i żwiru
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu
Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub  odwiezione na odkład
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie  będzie
prowadzić  żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione
w umowie.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru  w celu
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.  Próbki materiałów
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik  tych kontroli będzie podstawą
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą  zachowane
następujące warunki:
— Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.
— Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie
odbywa  się  produkcja  materiałów  przeznaczonych  do  realizacji Kontraktu.

2.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  Terenu
Budowy,  bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych  robót,   niż   te,   dla   których   zostały
zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora  Nadzoru. Miejsca czasowego składowania
będą   zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.6.Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli   Dokumentacja  Projektowa  lub  SST  przewidują   możliwość   wariantowego zastosowania
rodzaju materiałów w  wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zamieniony.

Uwaga:
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji,  opisie przedmiotu
zamówienia  i  kosztorysie  nakładczym  służą  określeniu  pożądanego  standardu  wykonania  i
określeniu właściwości  i  wymogów technicznych założonych w dokumentacji  technicznej  dla
danych rozwiązań

3.SPRZĘT

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do   robót powinien   być
zgodny   z  ofertą Wykonawcy   i  powinien   odpowiadać   pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;



w przypadku braku ustaleń w  takich   dokumentach   sprzęt   powinien   być   uzgodniony   i
zaakceptowany  przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu   do   użytkowania,   tam   gdzie   jest   to   wymagane   przepisami.  Jeżeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania  warunków
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   stosowania   jedynie   takich   środków   transportu, które   nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości przewożonych  Materiałów
oraz  stan  dróg.  Liczba  środków  transportu  będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji  Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie parametrów innych parametrów
technicznych.
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  na  polecenie  Inspektora Nadzoru będą
usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego  pojazdami  na  drogach  lądowych  oraz  dojazdach  do  Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umową, oraz za  jakość
zastosowanych   materiałów   i   wykonywanych   Robót,   za   ich   zgodność   z  Dokumentacją
Projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz  poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich  wyznaczenie
wysokości   wszystkich   elementów   Robót   zgodnie   z   wymiarami   i  rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczaniu
Robót   zostaną,  jeśli  wymagać   tego   będzie   Inspektor  Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę
na własny koszt.
Sprawdzenie   wytyczenia   Robót   lub   wyznaczenia   wysokości   przez   Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje   Inspektora   Nadzoru   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów   i  elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach  umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy  podejmowaniu   decyzji   Inspektor
Nadzoru   uwzględni   wyniki   badań   materiałów   i  Robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów,  doświadczenia z  przeszłości, wyniki badań  naukowych oraz
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę   nie
później   niż   w   czasie   przez   niego   wyznaczonym,   pod   groźbą  zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1.Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcynależy opracowanie i przedstawienie  do  zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości ( PZJ ), w  którym  przedstawiony  zamierzony
sposób  wykonywania  Robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  iorganizacyjne   gwarantujące



wykonanie   Robót   zgodnie   z  Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
· organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót;
· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót;
· bhp;
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych  elementów
Robót;
· system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych Robót;
· wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium własnego  lub
laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić  prowadzenie badań);
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  nastaw
mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych  korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania  tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  oraz
wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania   i  urządzenia  pomiarowo- kontrolne;
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  materiałów,
spoiw, kruszyw itp.;
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  legalizacja i
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,  wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów Robót;
· sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  Projekt   Programu
Zapewnienia   Jakości   zostanie   przedstawiony  do  zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpóźniej
razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.
Koszty związane  z  wykonaniem  projektu  Programu  Zapewnienia  Jakości  należy podać w cenie
umownej.

6.2.Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  osiągnąć
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę  Robót   i   jakości
materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel,   laboratorium,
sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów
oraz Robót.Przed  zatwierdzeniem systemu   kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy  przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz  Robót z
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość
są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki  zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót
zgodnie z umową.  Wykonawca   dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie
stosowane  urządzenia   i   sprzęt   badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają   wymaganiom norm określających procedury badań.  Inspektor
Nadzoru będzie mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,   w  celu  ich
inspekcji.   Inspektor  Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy  pisemne  informacje o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w  pracy laboratorium
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tychmateriałów  Wszystkie
koszty związanez organizowaniemi prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie próbek
Próbki   będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie   statystycznych   metod pobierania
próbek,   opartych   na   zasadzie,   że   wszystkie   jednostkowe   elementy  produkcji mogą być z
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  Inspektor Nadzoru będzie mieć
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.



Na zlecenie   Inspektora   Nadzoru   Wykonawca   będzie   przeprowadzać   dodatkowe  badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały  nie zostaną przez
Wykonawcę   usunięte   lub ulepszone   z  własnej   woli.  Koszty tylko dodatkowych badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.   Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą  odpowiednio
opisane  i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować   można   wytyczne
krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w  cenie
jednostkowej,   której   dotyczy,   jak   przedstawiono   w   p.   9.2.   Szczegółowych  Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami  badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie  Zapewnienia   Jakości.
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobieraniapróbek i badania materiałów u źródła ich  wytwarzania. Do umożliwienia jemu
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony  Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego  przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami SST   na   podstawie
wyników   badań   dostarczonych   przez   Wykonawcę.   Inspektor Nadzoru   może   pobierać   próbki
materiałów   i   prowadzić   badania   niezależnie   od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze się  wyłącznie   na   własnych   badaniach   przy   ocenie   zgodności   materiałów   i   Robót   z
Dokumentacją Projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7.Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
a)   Posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono zgodność   z
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm
przenoszących   europejskie   normy   zharmonizowane,   aprobat   technicznych   oraz  właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);
b) Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
— Polską Normą lub
— aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST;
c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich  pełną zgodność z warunkami
podanymi w SST.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone  przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w  dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to  takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.



6.8.Dokumenty budowy
a)   Dziennik   Budowy   (i   Dziennik   Montażu   -   w   przypadku   realizacji   obiektu metodą
montażu)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy  do   końca
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika Budowy  zgodnie  z  art.  45
Ustawy  Prawo  Budowlane  spoczywa  na  Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia
oraz   technicznej   strony  budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą   jego
dokonania,  podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska   służbowego.   Zapisy   będą   czytelne,   dokonane   trwałą   techniką,   w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone   do   Dziennika   Budowy   protokoły   i   inne   dokumenty   będą   oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
· datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej;
· uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót;
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót;
· przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny  przerw  w
Robotach;
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
· daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu;
· zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających. zakryciu, częściowych i końcowych
odbiorów Robót;
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót;
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadzał;
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał;
· inne istotne informacje o przebiegu Robót;
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania
poleceń Wykonawcy Robót ;

b) Książka Obmiarów
Książka  Obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego postępu każdego
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki Obmiarów.

c) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  atesty
materiałów,   orzeczenia   o   jakości   materiałów,   recepty   robocze   i   kontrolne  wyniki badań
Wykonawcy  będą gromadzone  w formie  uzgodnionej  w Programie Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty:
· pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót;
· protokoły przekazania Terenu Budowy;
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
· protokoły odbioru Robót;
· protokoły z narad i ustaleń;
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
· operaty geodezyjne;



· korespondencję na budowie;

e) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie   w
formie   przewidzianej   prawem.   Wszelkie   dokumenty   budowy   będą  zawsze dostępne dla
Inspektora  nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.OBMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją
Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie.
Obmiaru   Robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w umowie.

7.2.Zasady określania ilości Robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami  określonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone  przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  atestujących,  to  Wykonawca  będzie  posiadać
ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a  także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  Obmiar   Robót   podlegających
zakryciu    przeprowadza   się   przed   ich   zakryciem.  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne  obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca  szkice
mogą  być  dołączone  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Rodzaje odbiorów Robót
W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych,  Roboty
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora  Nadzoru przy  udziale
Wykonawcy:
a) odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu;
b) odbiorowi częściowemu;
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu);
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i  jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór   Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje
Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy   z



jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   Nadzoru.   Odbiór   będzie  przeprowadzony
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty zgłoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie  dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji  z  Dokumentacją  Projektową,  SST  i uprzednimi ustaleniami.

8.3.Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót.  Odbioru
częściowego  Robót  dokonuje  się  dla  zakresu  Robót  określonego  w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.Odbiór ostateczny Robót (końcowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót  w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite   zakończenie   Robót   oraz   gotowość   do   odbioru   ostatecznego   będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót   nastąpi  w  terminie
ustalonym   w   dokumentach   umowy,   licząc   od   dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich  oceny   jakościowej   na
podstawie   przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   i  pomiarów,   ocenie   wizualnej   oraz
zgodności  wykonania  Robót  z  Dokumentacją Projektową i SST.
W toku  odbioru  ostatecznego  Robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  Robót  uzupełniających zakresie Robót
poprawkowych.
W  przypadku  nie  wykonania  wyznaczonych  Robót  poprawkowych  lub  Robót uzupełniających
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych  oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  Robót  w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją  Projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy  eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół  odbioru
ostatecznego Robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do  odbioru
ostatecznego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne);
· Recepty i ustalenia technologiczne;
· Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i  ulegających
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń;
· Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały);
· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakości (PZJ);
· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST  i  Programem  Zapewnienia Jakości (PZJ);
· Opinię   technologiczną   sporządzoną   na   podstawie   wszystkich   wyników   badań   i  pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
· Sprawozdanie techniczne;
· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu;
· Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
· Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać;
· Zakres i lokalizację wykonywanych Robót;
· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiającego;
· Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót;



· Datę rozpoczęcia i zakończenia Robot;
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod  względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą  gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót  poprawkowych i  Robót
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z
usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „ Odbiór ostateczny Robót ”

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  Robót  wycenionych  jako  jednostkowe  jest  wartość  (kwota) skalkulowana   i
podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez  zamawiającego  w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania składające się
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.
Wynagrodzenie Robót będzie obejmować:
· Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
·   Wartość   zużytych   materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,   magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na Teren Budowy;
· Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty);
· Koszty   pośrednie,   w   skład   których   wchodzą,:   płace   personelu   i   kierownictwa  budowy,
pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia  i  eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa dróg dojazdowych  itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz   budowy,   opłaty   za   dzierżawę   placów,   ekspertyzy
dotyczące  wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy;
· Zysk   kalkulacyjny   zawierający   ewentualne   ryzyko   Wykonawcy   z   tytułu   innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym;
· Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczać
podatku VAT;
Wartość   wynagrodzenia zaproponowana przez  Wykonawcę jest ostateczna   i
niezmienna  oraz  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonanie Robót objętych
realizacją przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiającego
Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  zapewnić   Zamawiającemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób.
Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),  przepisy
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je  czytać   łącznie   z
Rysunkami  i   Specyfikacjami,   jak  gdyby  tam  one  występowały. Rozumie  się,   iż   Wykonawca
jest   w  pełni  zaznajomiony  z  ich  zawartością  i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty  będą  wykonywane  w
bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie  z  Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w
Polsce.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  innych  norm  krajowych,  które obowiązują  w
związku   z   wykonaniem   prac   objętych   Umową   i   stosowania   ich postanowień na równi z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach  Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych.
Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika  budowy,



montażu   i rozbiórki tablicy   informacyjnej   oraz ogłoszenia   zawierającego  dane dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
późniejszymi zmianami).
4.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 doz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 01

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45100000-8

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące
realizowania modernizac j i  szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych
programu MEN „Radosna Szkoła” przy Zespole Szkół nr 2 nr w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na  celu
wykonanie robót ziemnych oraz terenów zielonych związanych z budową placu zabaw.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca   jest   odpowiedzialny    za   jakość   wykonania   robót,   bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.5

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z późniejszymi zmianami).
— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr
92. poz. 881);
— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego  wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  Ogólne wymagania
dotyczące stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegółowe
Do  budowy  warstwy  nośnej  pod  trawnik  naturalny  należy  użyć  następujących komponentów:
− 65% piasku o średnicy 0,5-0,6mm,
− 15% torfu ogrodniczego,
− 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.



Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH.  Zbyt niski odczyn
powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych.

Do wykonania trawnika należy stosować mieszanki traw do obiektów sportowych zawierające w
swoim składzie między innymi:

− 30% śycicy trwałej (Lolium perenne),
− 20% Kostrzewy czerwonej rozłogowej (Festuca rubra rubra),
− 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),
− 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),
− 15% Wiechliny łąkowej (Poa pratensis),
− 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

2.3.Piasek
Piasek   należy   użyć   do   wykonania   podkładu   piaskowego   pod   podbudowę  betonową.  Piasek
średnioziarnisty (dobrze   zagęszczalny –  rzeczny) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN
13043:2004.
Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spełniać wymagania  dotyczące
nieprzenikania cząstek między podbudową oraz podłożem.

3.SPRZĘT

Roboty ziemne powinny być wykonywane ręcznie.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE
Materiały  z  wykopów  mogą  być   przewożone  dowolnymi  środkami  transportu, dopuszczonymi
do  wykonywania  zamierzonych  robót.  Urobek  należy  umieścić równomiernie na całej powierzchni
ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu  budowy
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca   robót   będący   posiadaczem   odpadów   (wytwórca)   zobowiązany   jest  posiadać
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa   z
dnia  27.04.2001  r.  o odpadach  -  Dz.  U.  nr 62  poz.  628  z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie   i   spełniać   wymagania   techniczne   w zakresie BHP   oraz przepisów   o  ruchu
drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.1.
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-B-O6050.1999, PN-B-
O2205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.
Przed   przystąpieniem   do   wykonywania   wykopów,   należy   sprawdzić   zgodność  rzędnych
terenu   z   danymi   podanymi   w   projekcie.   W   tym   celu   należy   wykonać  kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne  jest kontrolowanie warunków
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. W  przypadku   wystąpienia   odmiennych
warunków   gruntowych   od   uwidocznionych   w  projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru   i   Projektanta   oraz   wstrzymać   prowadzenie
robót,   jeżeli  dalsze  ich prowadzenie  może  wpłynąć  na  bezpieczeństwo  konstrukcji  lub  robót.
Zgodę   na wznowienie  robót  wydaje  Inspektora Nadzoru  na wniosek  Wykonawcy po  przedłożeniu
przez Wykonawcę:
— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia  ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;
— skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w  zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze
Na terenie objętym opracowaniem wykonane zostanie przez Inwestora odwodnienie terenu poprzez
drenaż.
Wykonawca musi prowadzić roboty w sposób nie powodujący uszkodzenia drenażu terenu.
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być  wykonane
przygotowanie terenu pod budowę.



Przewidziano  zdjęcie  warstwy  ziemi  urodzajnej  z  darniną  metodą  ręczną.  Pod warstwą  ziemi
urodzajnej   znajdują   się   prefabrykowane   betonowe   płyty   ażurowe stanowiące wzmocnienie
podłoża.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw będą wykonywane bezpośrednio  na istniejących
płytach betonowych.

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót  opracowany
przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia usytuowane w
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć  przed uszkodzeniem. Sposób
zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne
związane z:
— wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych;
— ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych;
— wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów;
— niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić  ochronę
środowiska   na obszarze   prowadzenia   prac,   a w   szczególności   ochronę  gleby,   zieleni,
naturalnego  ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych  (Ustawa
27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należywykonać  nacięcia  nawierzchni betonowych
płyt ażurowych za pomocą piły spalinowej z tarczą do cięcia nawierzchni betonowych.
Przewidziano  wykonanie  nacięć  tylko  po  krawędziach  planowanych  wykopów fundamentowych
pod stopy betonowe urządzeń zabawowych.
Wyjęcie wyciętych elementów płyt nie powinno powodować uszkodzenia
otaczających wykop płyt przeznaczonych do pozostawienia.
Zabrania się wykuwania otworów w nawierzchni płyt za pomocą młotów udarowych itp.
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego
poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować, aby nie nastąpiło
obsunięcie się gruntu.
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy  porozumieć się  z Inspektorem
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji.

Metoda wykonywania wykopów pod fundamenty urządzeń zabawowych – ręczna.

5.5.Odwodnienie wykopów
Odwodnienia wykopów powinno odbywać się poprzez wykonaną wcześniej opaskę  drenażową
terenu patio szkolnego.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±15 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

5.7.Zagęszczenie dna wykopu
Nie dotyczy.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.
Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw   nawierzchni,   to
powinien   on  zabezpieczyć  podłoże  przed  nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed
rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do  układania
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu.  Po osuszeniu podłoża
Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw.  Jeżeli
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt.



5.9.Podsypki
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia  Inspektora
Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
-  Zasypanie  wykopów  powinno  być  wykonane  bezpośrednio  po  zakończeniu przewidzianych
w nim robót;
-   Przed   rozpoczęciem   zasypywania   dno   wykopu   powinno   być   oczyszczone   z  odpadków
materiałów budowlanych i śmieci;
- Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
· 0,15 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Js = 0,97 wg
próby normalnej Proctora;

5.10.Tereny zielone
Teren  pod  projektowany  trawnik   po  oczyszczeniu   z  resztek   budowlanych gruzu wyznaczeniu
geodezyjnym  w  terenie,  itp.  Zniwelować  do  poziomu  pozwalającego uzyskanie po wykonaniu
wszelkich robót nawierzchni trawnika na  rzędnej wysokościowej określonej w  dokumentacji
projektowej.
Na oczyszczony i zniwelowany teren należy nawieźć i wbudować ręcznie dostarczoną  mieszankę
z piasku, torfu i humusu. Przed posianiem trawy należy sprawdzić poziom warstwy nawierzchni
zwracając uwagę na spadki podłużne 0,5%.
Grubość warstwy urodzajnej powinna wynosić ok. 15 cm.
Ziemia przygotowana do zasiania powinna być odpowiednio nawożona. Do wysiewu trawy należy
stosować mieszankę trawnikową przeznaczoną do trawników użytkowych (nawierzchni sportowych)
o  składzie  podanym  w dokumentacji  technicznej (i niniejszej SST). W dniu wysiewu (optymalny
termin wysiewu nasion – od połowy sierpnia do połowy września, lub mniej dogodny kwiecień) górna
warstwa gleby powinna być sucha (poniżej 1,0 cm wilgotna – gleba nie powinna przyklejać się  do
butów). Należy stosować siew   ręczny   w dzień bezwietrzny stosując na 1 m2 boiska 30gram
nasion. W celu równomiernego siewu należy całość nasion podzielić  na cztery części i wysiewać
kolejno z czterech różnych stron (zgodnie z załączonym w dokumentacji projektowej schematem).
Po dokonaniu zasiewu warstwę wegetacyjną należy delikatnie wyrównać grabiami  częściowo
przykrywając nasiona ziemią i zagęścić wałem metalowym ręcznym o wadze nie przekraczającej
90 kg. Wskazane jest zastosowanie środków odstraszających ptaki.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla   robót   ziemnych   związanych   z   wykonaniem   wykopów   i   zasypki;  podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być  wykonane zgodnie z
normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie  i  kontrola  w  czasie  wykonywania  robót  oraz  po  ich  zakończeniu powinny
obejmować:
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu;
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
— sprawdzenie wymiarów wykopów;
— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów;
— ocena  poszczególnych  etapów  robót  potwierdzana  jest  wpisem  do  Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" punkt
6.

7. PRZEDMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 7.
Przedmiar robót ziemnych określony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim
Katalogów Nakładów Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegółowe  założenia
kalkulacyjne   oraz  warunki  techniczne  i  organizacyjne wykonania robót są zgodne z opisem
właściwego KNR (lub innych).

8.ODBIÓR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne” punkt 8.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub
w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne.
 W trakcie odbioru końcowego robót ziemnych podlega sprawdzeniu gęstość  trawy (brak
widocznych gołych placów), żółtawych plam trawy, spękań trawnika oraz stopień zachwaszczenia.



Dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny trawnika od projektowanej niwelety wynosi ±2,0 cm.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00  ”Wymagania ogólne" punkt
9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania1 m3 wykopów i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
— oznakowanie robót;
— wyznaczenie zarysu wykopu;
— wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem;
— odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwożenia mas ziemnych;
— odwodnienie wykopu;
— utrzymanie wykopu;
— przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;
— wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
— oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. PN-B-
O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN
12063:2001  Wykonawstwo  specjalnych  robot  geotechnicznych.  Ścianki szczelne
PN-EN  13252:2002  Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne.  Właściwości  wymagane  w odniesieniu do
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne.Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i
mieszanka. (lub odpowiadające im normy EN)

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.
627; z późniejszymi zmianami),



SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 02

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

CPV 45100000-8

1. CZĘSC OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST są wymagania dotyczące  wykonania   i
odbioru   robót   związanych   z   wykonywaniem   podbudowyz  kruszywa  kamiennego i  betonu  w
trakcie  zadania:  modernizac j i  szko lnego  p lacu zabaw z  nawierzchnią  syntetyczną  wg
wytycznych  program u MEN „Radosna Szkoła”  przy  Zespole  Szkó ł  nr  2  nr  w
W arszawie  przy  u l .  Gub inowsk ie j  2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  Techniczna  stanowi  część  Dokumentacji  Przetargowej  i  należy  je stosować w
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót związanych z:
- wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego (fr. 2-32mm) o r. 25cm 
- wykonywaniem podbudowy z betonu jamistego B 15 o gr. 5 cm

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST-0
„Wymagania ogólne".

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Kruszywo
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być
kruszywo  łamane,  uzyskane w wyniku  przekruszenia  surowca skalnego lub  kamieni  narzutowych  i
otoczaków  albo  ziarn  żwiru  większych  od  2  mm.  Kruszywo  powinno  być  jednorodne  bez
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Beton
Materiałem do wykonania podbudowy powinien być beton jamisty   klasy  B  15  

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Kruszywo
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć   między krzywym
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.



Rysunek  1.  Pole  dobrego  uziarnienia  kruszyw  przeznaczonych  na  podbudowy wykonywane  metodą
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna
kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Beton
Beton (oraz wszelkie składniki użyte do jego wykonania) powinien spełniać wymagania normy PN-
EN 206-1:2003.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca przystępujący do   wykonania podbudowy z   mieszanki
betonowej stabilizowanej  mechanicznie  powinien  wykazać   się  możliwością  korzystania
z następującego sprzętu:
a) walec wibracyjny samojezdny o masie do 2,5t.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 4.

4.2. Transport materiałów
Transport   mieszanki   betonowej   na   teren   budowy   w   miejsce   wbudowania  powinien

odbywać   się   w   sposób   bezpieczny,   przeznaczonymi   do   tego   celu  specjalistycznymi
środkami   transportu   kołowego   tzw.   betonomieszarkami   w   celu  uniknięcia   segregacji
pojedynczych  składników  i  zniszczenia  betonu.  Nie  są dozwolone samochody skrzyniow  ani
wywrotki. Przy składania zamówienia wykonawca  powinien podaćproducentowi  oprócz  parametrów
technicznych  opisujących materiał również warunki   dojazdu do placu budowy w celu dobrania
odpowiedniego  środka  transportu   do  warunków  drogowych   na  trasie  pomiędzy magazynem
dostawcy a placem budowy.

Czas transportu nie powinien być dłuższy niż:
• 90min. przy temperaturze otoczenia +15< C
• 70min. przy temperaturze otoczenia +20< C
• 30min. przy temperaturze otoczenia +30< C



Czas   transportu   musi  być   tak   dostosowany,   aby  możliwe   było   prawidłowe  wbudowanie
mieszanki  łącznie  z  zagęszczeniem  przed  rozpoczęciem  procesu wiązania cementu.

Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych  pojemników o
konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone  pod warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje
odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w  betonie przy wylocie. Dopuszcza
się także przenośniki taśmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odległość nie większą od
10m.  Jeśli transport mieszanki do pojemnika będzie   wykonywany przy użyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodność powinna być kontrolowana w   czasie rozładunku. Obowiązkiem
Inżyniera  jest  odrzucenie  transportu  betonu  nie  odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża
Podbudowa   powinna   być   ułożona   na   podłożu   zapewniającym   nieprzenikalnie  drobnych
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:
D15
----- <5
D85
w którym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsączającej, w milimetrach,
D85  -wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w
rzędach  równoległych  do  osi  drogi,  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez Zamawiającego.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub  linek do
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa
Przewidziano wykonanie wa r s t w y  k o n s t r u k c y j n e j   z kruszywa kamiennego (fr. 2-32mm) o gr.
25cm, układana w warstwach dobrze zagęszczona
W warstwie podkładu piaskowego należy uformować  spadki  poprzeczne  o wartości  1%  od
środka  placu  zabaw  do  jego dłuższych krawędzi.
Kruszywo  powinno  być rozkładane wwarstwie o jednakowej grubości, z  zachowaniem
wymaganych spadków i rzędnych  wysokościowych. Grubość  rozłożonej warstwy luźnego kruszywa
powinna być taka, aby po jego zagęszczeniu  osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w
których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na
materiał o odpowiednich właściwościach.
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić  do jej
zagęszczania.
Nierówności lub zagłębienia powstałe w  czasie  zagęszczania  powinny  być  wyrównywane   na
bieżąco   przez   spulchnienie   warstwy   kruszywa   i   dodanie   lub  usunięcie materiału, aż  do
otrzymania równej powierzchni.
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podkładupowinna  być  zagęszczana  płytami
wibracyjnymi  w  gnormy  próby  Proctora.  Wskaźnik  zagęszczenia należy określić zgodnie z  BN-
77/8931-12.
W  przypadku,   gdy  gruboziarnisty  materiał   wbudowany  w  warstwę   podbudowy,  uniemożliwia
przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora,  kontrolę   zagęszczenia
należy  oprzeć   na  metodzie   obciążeń   płytowych.   Należy określić   pierwotny  i   wtórny  moduł
odkształcenia   warstwy.   Stosunek   wtórnego   i  pierwotnego modułu   odkształcenia nie   powinien
przekraczać  2,2.  Wilgotność kruszywa  podczas  zagęszczania   powinna  być  równa  wilgotności
optymalnej  z tolerancją  od -20% do +10% jej wartości.  wilgotność   przypadku,  gdy wilgotność
kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo   należy osuszyć przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest   niższa od  wilgotności  optymalnej,
kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszankę betonową należy przygotować w wytwórni betonu.  Mieszankę  należy  dostarczyć   do
miejsca  wbudowania  w  mieszarkach  gwarantujących  otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na placu zabaw.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania taki
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.



Niedopuszczalne   jest  dolewanie   wody  do  mieszarki  w  trakcie  transportu  w  celu zwiększenia
stopnia jej ciekłości, chyba że, zostało to uwzględnione w recepturze roboczej betonu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej
Podłoże gruntowe pod podbudowę betonową powinno zostać odebrane przez nadzór i powinno być
wykonane zgodnie z niniejszymi ST. Podbudowę z betonu należy układać na wilgotnym podłożu.
Nachylenie powierzchni powinno wynosić 1% od linii środkowej placu zabaw  do  dłuższych  linii
bocznych placu.   Powierzchnia   betonu   powinna   być zatarta na  gładko.   Płytę   betonować   w
prowadnicach  drewnianych,  które  należy  wyjąć  po ułożeniu mieszanki.
Prowadnice do układania betonu (stanowiące jednocześnie dylatacje) należy  ustawić w taki
sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi podbudowy wg  dokumentacji   projektowej.
Wysokość   prowadnic   powinna   odpowiadać   wysokości warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, wsposób  wykluczający  ich
przesuwanie pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy podbudowy.

  Podbudowę należy wykonać w jednej warstwie gr. 5 cm po zagęszczeniu. Zagęszczanie mieszanki
należy rozpocząć niezwłocznie po jej rozłożeniu  i  wyprofilowaniu. Zagęszczanie podbudowy o
spadkach poprzecznych powierzchni w różnych kierunkach należy rozpocząć od jednej z krawędzi i
przesuwać się pasami  podłużnymi, częściowo   nakładającymi się w stronę najwyższej krawędzi
pola. W  przypadku spadku poprzecznego jednostronnego należy rozpocząć zagęszczanie od
krawędzi najniżej położonej  i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi podbudowy betonowej.
Pojawiające się w czasie wałowania  (zagęszczania)  zaniżenia,  ubytki,  rozwarstwienia   i   podobne
wady,   powinny   być   natychmiast   naprawiane   przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na pełną głębokość warstwy i  wbudowanie  nowej  mieszanki  albo  przez  ścięcie
nadmiaru, wyrównanie i zagęszczenie.
Powierzchnia  zagęszczonej  warstwy  powinna  mieć  prawidłowy  przekrój poprzeczny i jednolity
wygląd.
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia  nie mniejszego niż
1,00 wg normalnej metody Proctora. Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem
końca czasu wiązania cementu.
Wilgotność mieszanki betonowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją + 10% i -20 % jej wartości.

Płytę  betonową zdylatować na pola o pow. max. 25 m
2  

(pola powinny posiadać wymiary  5x5  m).
Szczeliny  skurczowe  (dylatacje)  wykonać  w  trakcie  układania mieszanki betonowej do głębokości
1/3 grubości nawierzchni.
Dylatacje wypełnić materiałem trwale elastycznym.

5.5. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być utrzymywana  w
dobrym stanie. Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu
lekkimi osłonami  wodoszczelnymi,  zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi

beton przed deszczem i inną   wodą.   Przy   temperaturze    otoczenia   >5
0
C   należy   po   24

godzinach  od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić
ją,  przez  co  najmniej  7  dni  (polewanie,  co  najmniej  3  razy   na  dobę).  Przy temperaturze

otoczenia < 5
0
C betonu nie należy polewać.

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton  nie będzie
się łączył z następną warstwą   konstrukcji monolitycznej a  także,   gdy   nie   są    stawiane
specjalne   wymagania   dla   jakości   pielęgnowanej  powierzchni. Woda stosowana do  polewania
betonu powinna spełniać wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu   elementy
powinny być chronione przed   uderzeniami   i   drganiami.   Rozformowywanie   konstrukcji   może
nastąpić   po  osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251.
Obciążenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzęt transportowy  (ruch po torach z
desek grubości 36 mm) i deskowanie dopuszcza się po osiągnięciu  przez   wytrzymałości   na
ściskanie,  co  najmniej  2,5  MPa,  pod  warunkiem,  że odkształcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzeń w niedojrzałym betonie.

5.6. Usterki wykonania
W płycie betonowej raki, rysy powierzchniowe i skurczowe – niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest   wyrównywanie nawierzchni  betonowej po  związaniu betonu rzadką zaprawą
cementową.



6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Wymagane właściwości betonu
Zalecenia do projektowania betonów.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie  PN-EN
206:1:2003   wymaga   się   stosowania   betonowych   elementów   konstrukcji  fundamentowych z
betonu klasy co najmniej: C20/25 (B25).
Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiększenia  urabialności
mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciekłości.
Klasę betonu należy rozumieć jako wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie określaną
w 28 dniu dojrzewania na próbkach walcowych o średnicy 150 mm i wysokości 300 mm (fck,cyl)
lub na próbkach sześciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003.

6.3. Kontrola zgodności betonu projektowanego
W przypadku wątpliwości, co do jakości mieszanki betonowej oraz jej właściwości jako   betonu
stwardniałego  i  dojrzałego  należy  poddać   mieszankę  odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN
12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-
1:2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji  betonowych   w  czasie  wykonywania   robót   polegają   na sprawdzeniu   na
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności wykonywanych  robót
z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a jakość ich wykonania
nie będzie mogła być sprawdzona.

  Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny być przedłożone Inwestorowi.
Sprawdzenie materiałów polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają  przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi.

Badania polegają na stwierdzeniu:
- zgodności podstawowych wymiarów z projektem,
- zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego,
- zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych,
• Sprawdzenie  deskowań  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą, poziomicą, łatą

i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251

6.4.2. Badania po zakończeniu budowy
Podczas odbioru końcowego powinny być przedstawione następujące dokumenty:

a)  Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi  wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b)  Protokoły stwierdzające uzgodnienie zmian i uzupełnień dokumentacji, c)  Wyniki
badań kontrolnych betonu (jeżeli były wykonywane),
d)  Protokoły z odbioru robót zanikających tj. fundamentów
e) Inne dokumenty   przewidziane   w   dokumentacji   technicznej   lub   związane   z  procesem

budowy, mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania  konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:
- prawidłowości położenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów, np. szczelin
dylatacyjnych
-  jakości  betonu  pod  względem  jego  zagęszczenia, jednorodności  struktury, widocznych wad i
uszkodzeń
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych: Dopuszczalny
spadek nawierzchni 1,0% ±0,1%.
Pozostałe elementy:
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą długości 2 m: ±2mm
Odchylenie  płaszczyzn  i  krawędzi  ich  przecięcia  od  projektowanego  pochylenia: ±20mm
Odchylenia długości lub rozpiętości elementów: ±20mm Odchylenia
w wymiarach przekroju poprzecznego: ±5mm Odchylenia w
rzędnych powierzchni: ±10mm



7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 „ Wymagania ogólne".

Jednostką obmiarową jest: m
2  

(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSÓB ODBIORU ROBOT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za zgodne
z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie  pomiary  i  badania
z  zachowaniem  tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-0  „  Wymagania ogólne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 206-1:2003 Beton.  Część 1. wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
PN-88/B-06250 Beton
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne
PN-EN  1008:2004  Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu
Warunki techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I Budownictwo
ogólne. Część 1. Arkady, Warszawa 1989

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 03

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV 45236220-8

1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące
wykonania i ułożenia nawierzchni poliuretanowych  w  trakcie  modernizacj i  szkolnego placu
zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych  programu MEN „Radosna Szkoła” przy
Zespole Szkół nr 2 nr w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem
nawierzchni bezpiecznej (elastycznej) z płytek poliuretanowych.

1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednim: normami oraz
określeniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. Poliuretan – nawierzchnia bezpieczna
(elastyczna) poliuretanowo-gumowa.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w
ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2.MATERIAŁY
2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodnez



l.p. Nazwa wartość

1
Materiał   - granulat gumowy

- poliuretan
90%
10%

2 Twardość – wsp. Shore A 65-70
3 Gęstość poprzeczna ≥ 780 kg/m³
4 Wytrzymałość na rozciąganie 1/A 0,75 N/mm² (DIN53571/A)
5 Wydłużenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)

6
Odporność na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25ºC, 02/10 %

wydłużenie)

7
Wytrzymałość na pęknięcia w niskiej
temperaturze

brak pęknięć (24h, temp. -40ºC)

8 Ognioodporność klasa B2 – zgodnie z normą DIN 4102
9 Współczynnik przepuszczania ciepła 1,96 – 10 – przekracza wartość ok. 3,6

10 Wartość przewodzenia ciepła 0,08 W/m2  k
11 Współczynnik rozpuszczalności zgodny z normą EN 71

12
Trwałość odporne na działanie kwasów i

rozpuszczalników
13 Oporność powierzchniowa min. 10 Ω (napięcie testowe 1000 V)
14 Mrozoodporność brak rozdarcia (65 ShA)

wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Normie PN-EN 1177/2009
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,poz. 2016; z
późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z późniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST -0 „Wymagania ogólne” punkt 2.

2.2.  Wymagane dokumenty dotyczące bezpiecznej nawierzchni
- Karta techniczna produktu potwierdzająca parametry nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczeństwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177/2009
- Badania na zawartość pierwiastków śladowych.

-  Autoryzacja  producenta  nawierzchni  lub  jego  przedstawiciela  wystawiona  na przedmiotowe
zadanie

2.3. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1177/2009)
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, składa się z mieszaniny granulatu gumowego oraz
kleju poliuretanowego.
Nawierzchnia stanowić ma bezpieczną nawierzchnię elastyczną nadającą się na place
zabaw dla dzieci.
Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w
wyniku   upadku.   Nawierzchnia   powinna   być   odporna   na   warunki   atmosferyczne,
przepuszczalna dla wody (na podbudowie z  betonu  asfaltowego)  oraz  nie  powodować
zbierania się wody na powierzchni.
Po wykonaniu podłoża  pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym wysezonowaniu,
należy przystąpić do wykonywania nawierzchni poliuretanowych.  Wszystkie   materiały
powinny   być   dostarczone   na   plac   budowy   w   oryginalnych opakowaniach   oraz
nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta  Materiały powinny być
złożone w miejscu nie kolidującym z codzienna komunikacją,  powinny być
zabezpieczone.
Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz
jakości  wykonania  podbudowy  –  należy  ją  wymieść  i  oczyścić z wszelkich śmieci,
piasku i innych.   Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami  olejowymi
należy bezwzględnie wymyć detergentem.
Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii.

Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni



  2.4. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-02

Podłoże,   na   którym   ma   być   układana   nawierzchnia   powinno   być   przygotowane zgodnie z
projektem   i sztuką budowlaną.   Winno być   suche, równe, pozbawione  zanieczyszczeń i
ustabilizowane.
Równość   warstwy  wierzchniej  podbudowy:   tolerancja  na  łacie  2mb  do  2mm. Nawierzchnia
szkolnego placu zabaw obramowana będzie trawnikowym obrzeżem  betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na ławie cementowo - piaskowej.
Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo poprzez ukształtowanie spadków
poprzecznych nawierzchni (1%).

3.SPRZĘT

3.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt  3;  Do  układania
nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca   robót   będący   posiadaczem   odpadów   (wytwórca)   zobowiązany   jest  posiadać
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport   (Ustawa   z
dnia  27.04.2001  r.  o  odpadach  -Dz.  U.  nr  62  poz.  628  z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie   i   spełniać   wymagania   techniczne   w zakresie BHP   oraz przepisów   o  ruchu
drogowym.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 " Wymagania ogólne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
pkt. 5.

UWAGI!
1.   Nawierzchnia   powinny   być   stosowane   zgodnie   z   instrukcjami   producenta   i  projektem
technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
2. Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w szczególności
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  w   sprawie   warunków
technicznych,   jakim   powinny   odpowiadać   budynki   i   ich usytuowanie  (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.,
poz.690).
3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać  właściwości
techniczno - użytkowe wykładziny.
4.  Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,  atestów
higienicznych,  wymogów  p.poż.,  warunków  technicznych  stosowania  i Polskich Norm.

5.2.  Sposób układania nawierzchni
Nawierzchnia  instalowana jest wyłącznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producenta
instalatorów.

Mieszanie składników nawierzchni odbywa się w miejscu jej wbudowania, przy użyciu specjalistycznego
sprzętu (mieszarki).

Wykonanie nawierzchni składa się z trzech etapów:

1. Wykonanie podbudowy – optymalnie tłuczniowej lub piaskowo-tłuczniowej – z różnych warstw
kruszywa z 5 cm ostatnią warstwą zagęszczonego klińca.

2. Wykonanie dolnej warstwy – z czarnych, grubych kawałów specjalnej gumy o frakcji 20 mm
mieszanych we właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury
producenta.

3. Wykonanie górnej warstwy – z różnokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5 mm mieszanych we
właściwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta.



Nawierzchnia ta jest gładka i bezspoinowa. Możliwe jest występowanie niewielkich nierówności w
miejscach przerw technologicznych

5.3.  Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni
Nawierzchnia   powinna  być  instalowana  w  czasie  bezdeszczowej  pogody,  najlepiej  gdy
temperatura powietrza i podłoża mieści się w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza.
(Podane parametry dotyczą standardowych warunków instalacji w Polsce – zmiany warunków
zewnętrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych mają wpływ na dobór parametrów
poszczególnych składników. Producent ma opracowane m.in. różne receptury kleju
poliuretanowego przeznaczonego do użycia w odmiennych warunkach klimatycznych,
dostosowując parametry i właściwości składników do występujących różnic w temperaturze,
wilgotności, nasłonecznieniu itp

6.KONTROLA JAKOŚCI

6.1.Ogólne zasady
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt. 6.

7.PRZEDMIAR ROBÓT

7.1.Ogólne zasady przedmiaru
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST -0 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania

Jednostką przedmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej.

8.ODBIÓR ROBÓT

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.
Odbiór  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zasadami  zaleconymi  przez  producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania
kontrolne obejmują kontrolę:
• Równości nawierzchni.
• Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych.
• Grubości nawierzchni.
• Technicznych dokumentów kontrolnych:

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:
1. Badania na zgodność z normą PN-EN 1177/2009.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na  realizowaną
inwestycję  wraz  z  potwierdzeniem  gwarancji  udzielonej  przez producenta na tą nawierzchnię.

8.3.  Sposób przeprowadzenia odbioru nawierzchni
- Nawierzchnia powinna posiadać wymaganą grubość celem zapewnienia bezpieczeństwa

upadków z żądanej wysokości.
- Płytki elastyczne powinny posiadać jednorodną fakturę zewnętrzną.
- Tolerancja produkcyjna grubości nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
- Szczeliny pomiędzy płytkami nie powinny być większe niż ok. 5mm.
- Równość nawierzchni powinna mieścić się w przedziale +/- 5 mm na łacie 2 m.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.Ogólne zasady
Ogólne  zasady dotyczące  warunków  płatności  podane  są w ST  -00 „Wymagania ogólne" punkt
9.

9.2.Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane nawierzchni typu  „poliuretan”
będzie dokonana według następującego sposobu:
Wynagrodzenie  jednostkowe  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  i  badania składające się
na jej  wykonanie nawierzchni,  określone  dla  tej Roboty  w SST i kosztorysie ofertowym;



Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami;
- wartość  zużytych  materiałów  podstawowych  i  pomocniczych  wraz  z  ubytkami wynikającymi z
technologii robót z kosztami zakupu;
- wartość pracy sprzętu z narzutami;
- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny;
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT);
- przygotowanie stanowiska roboczego;
- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;
Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz  wykonanie
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak  np. bariery
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracowników,  zużycie  energii  elektrycznej  i  wody,  oczyszczenie i  likwidacja stanowisk roboczych  i
placu.
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad  rozliczeń
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Normy i Rozporządzenia
PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki (lub odpowiadające im normy
EN)

10.2. Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
późniejszymi zmianami)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST – 04

URZĄDZENIA PLACU ZABAW

 CPV 45210000-2

OBRZEŻA BETONOWE 

 CPV 45212221-1
1.WSTĘP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące
dostarczenia i montażu wyposażenia  dla modernizac j i  szkolnego placu zabaw z nawierzchnią
syntetyczną wg wytycznych  programu MEN „Radosna Szkoła”  przy  Zespole  Szkół  nr  2  nr  w
Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  mające   na
dostarczenia i montażu wyposażenia szkolnego placu zabaw oraz obrzeży betonowych dla  szkolnego
placu 

1.4.Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  definicjami  zawartymi  w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-0 „Wymagania ogólne” punkt 1.4.
Obrzeża betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie  lub
dwustronnie  powierzchnię  placu  zabaw  od  terenów  nie  przeznaczonych  do zabaw.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót



Rodzaj wymiaru
Dopuszczalna odchyłka, [m]

Gatunek 1
L ± 8

b, h ± 3

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   jakość   wykonania   robót,   bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich  zgodność   z
dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 1.5.

2.MATERIAŁY

2.1.Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowej.
Wszystkie  urządzenia  i  elementy  wyposażenia  placu  zabaw  należy  fundamentować   i  instalować
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(Dz. U. z 2002r., Nr
166. poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania dotyczące
stosowanych materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegółowe
Stopy  betonowe  prefabrykowane  powinny  być  dostarczone  przez  producenta urządzeń
zabawowych.

Cement portlandzki CEM I 32,5 powinien odpowiadać normie PN-B-19701:1997. Piasek powinien
odpowiadać normie PN-EN 13043:2004.

2.3.Obrzeża betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzeży trawnikowych
Przewidziano  zastosowanie  obrzeży  betonowych  o  wymiarach  100x30x8cm  w kolorze
zielonym,  powinny spełniać wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

2.3.2.Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano
w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.
Dopuszczalne  wady  oraz  uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów  nie powinny
przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Rodzaj wad i uszkodzeń
Dopuszczalna wielkość wad i

uszkodzeń
Gatunek 1

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi  w mm 2
Ograniczające powierzchnie

górne (ścieralne) Niedopuszczalne



Szczerby i uszkodzenia krawędzi
i naroży

Ograniczające pozostałe
powierzchnie
- liczba, max
- długość [mm], max
- głębokość [mm], max

2
20
6

2.3.4.Składowanie
Betonowe   obrzeża   chodnikowe   mogą   być   przechowywane   na   składowiskach otwartych,
posegregowane według rodzajów i gatunków.
Betonowe   obrzeża   chodnikowe   należy   układać   z   zastosowaniem   podkładek   i  przekładek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm,  długość minimum 5 cm
większa niż szerokość obrzeża.

2.3.5.Beton i jego składniki
Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 lub C 25/30.

2.4.Podsypka cementowo – piaskowa
Podsypka cementowo - piaskowa ma za zadanie utwierdzenie obrzeży betonowych.
Grubość podsypki cementowo - piaskowej (w stosunku 1:2) po zagęszczeniu powinna być zgodna z
dokumentacją projektową tj. gr. ok. 4 cm. Podsypka powinna  być zwilżona wodą, zagęszczona i
wyprofilowana.

3.SPRZĘT

Montaż elementów ręcznie.
Roboty można wykonać   przy użyciu dowolnego   sprzętu zaakceptowanego przez  Inspektora
Nadzoru.
Sprzęt   wykorzystywany   przez   Wykonawcę   powinien   być   sprawny   technicznie   i  spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 3.

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE

4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt .4
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do  wykonywania
zamierzonych robót.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy.
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
Wykonawca   robót   będący   posiadaczem   odpadów   (wytwórca)   zobowiązany   jest  posiadać
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport  (Ustawa  z  dnia
27.04.2001  o  odpadach  -Dz.  U.  nr  62  poz.  628  z późniejszymi zmianami).
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie  i  spełniać  wymagania  techniczne  w zakresie BHP  oraz przepisów  o ruchu drogowym.
Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk
nieprzekraczających  obciążenia   zastosowanego  środka  transportu.  Przewożone elementy należy
zabezpieczyć przed przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBÓT

5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" punkt 5.

5.2.Wbudowanie obrzeży
Podsypka cementowo - piaskowa
Podsypka cementowo - piaskowa grubości 4 cm powinna być wykonana z piasku
średnioziarnistego zmieszanego z cementem portlandzkim marki 32,5 w stosunku 2:1.
Ustawienie obrzeży betonowych z warstwa poliuretanową.
Obramowanie szkolnego placu zabaw z obrzeży ustawionych na podsypce
cementowo - piaskowej.
Obrzeże powinno wystawać ponad poziom nawierzchni trawiastej wokół placu zabaw  na wysokość
10mm i tolerancją ±1cm na 4m. Wierzch obrzeża powinien znajdować się 1 cm poniżej nawierzchni
bezpiecznej.
Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i  ze światłem



(odległością górnej powierzchni obrzeża od nawierzchni bezpiecznej)  zgodnym  z  ustaleniami
dokumentacji projektowej.
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub  zaprawą
cementowo-piaskową  w  stosunku  1:2.  Spoiny  przed  zalaniem  należy oczyścić i zmyć wodą.
Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.
Oprócz wyposażenia placu zabaw należy zamontować również :
- Tablica informacyjna z regulaminem użytkowania placu zabaw
- Tabliczki  informujące o sposobie wykorzystania  danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad
bhp.
Opis urządzeń zawarty jest w opisie przedmiotu zamówienia 
Montaż zgodnie z instrukcjami producentów.

5.4. Oświadczenie zgodności
Ja, niżej podpisany, ……………………………., przedstawiciel oddelegowany z firmy
…………………., producenta zbiorowego wyposażenia placów zabaw, zaświadczam, iż wyposażenie
placu zwanego „100% Radosna Szkoła” zamontowanego na terenie
…………………………………………………..usytuowanej pod poniższym adresem:
-
…………………………………………………………………………………………………. przez ekipę
montażystów zatwierdzoną przez producenta, jest zgodne w każdym punkcie z wyposażeniem wg
stosownej SST i posiada atest zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa EN-1176-1:2008;

EN-1176–3:2008; EN-1176-11:2008 o wyposażeniu placów
zabaw.
Sporządzono w………………………….., dnia………………… Oddelegowany przedstawiciel Wyznaczony
montażysta

Procedury kontroli i sprzątania ze względu na ich częstotliwość
Każdego dnia
O Kontrola czystości przestrzeni konstrukcji
O Kontrola czystości wyposażenia
O Wzrokowa weryfikacja poszczególnych elementów stanowiących plac zabaw (brak śladów zużycia,
zniszczenia, aktów wandalizmu, kradzieży...). O Kontrola obecności regulaminów: zasady użytkowania,
plakietka zgodności, dane użytkownika.
Co miesiąc
O Sprawdzić wizualnie
O Wejść do gry i sprawdzić stabilność elementów oraz ich właściwe połączenie.
O Wykryć  ewentulane  ślady  wandalizmu  (rozcięcia,  spalenia...).  Zlikwidować  lub naprawić, jeśli
potrzeba
O Sprawdzić stan i umocowanie elementów ruchomych. 
O Sprawdzić stan ogrodzenia.

Dwa razy do roku
O Doprowadzić do sprawdzenia całości metalowej struktury nośnej oraz dociągnięcia klem
aluminiowych przez kompetentny personel.
O Doprowadzić do kontroli wszystkich elementów ruchomych, ich złączek, spawów i mocowań.
O Wykorzystać ten moment na szczegółowe sprzątanie wyposażenia.

5.8. Regulamin placu zabaw
Na terenie  szkolnego  placu  zabaw  należy  umieścić  tablicę  z  regulaminem  jego użytkowania.
Sporządzenie regulaminu należy do inwestora.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  uzyskać  od  producentów zaświadczenie o
jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiałów.
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN)  dostarczyć
zaświadczenie o jakości (atesty) należą:
-urządzenia zabawowe wraz z fundamentami prefabrykowanymi



-obrzeża betonowe

6.3.Badania w czasie wykonywania robót
6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem)  producenta
powinny  być  sprawdzone  w  zakresie  powierzchni  wyrobu  i  jego wymiarów.
Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów
dostarczonych przez producenta.

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań
Ocena wyników

badań

1 Sprawdzenie
powierzchni

Od 5 do 10 badań z
wybranych losowo

Powierzchnię zbadać
niuzbrojonym okiem. Do ew.

sprawdzenia głębokości wad użyć
dostępnych narzędzi (np.

Wyniki powinny
być zgodne z
wymaganiami

elementów w każdej
dostarczanej partii

wyrobów liczącej do
1000

liniałów z czujnikiem, suwmiarek,
mikrometrów, itp.)

2 Sprawdzenie wymiarów Przeprowadzić uniwersalnymi
przyrządami pomiarowymi lub

sprawdzianami

W przypadkachbudzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie
właściwości dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań.

7.PRZEDMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót podano w ST-0 „Wymagania ogólne”punkt 7.
Jednostką przedmiarową wykonanego urządzenia jest szt.
Jednostką przedmiarową wbudowanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z
dokumentacją projektową i pomiarami w terenie.

8.ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 ”Wymagania ogólne”punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor  Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne zasady
Ogólne  wymagania  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST-00  ”Wymagania ogólne" punkt 9.
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb obrzeża oraz 1 szt. urządzenia. Cena jednostkowa
obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-oznakowanie robót;
-wyznaczenie zarysu wykopu;
-przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;
-wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych;
-oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót;

9.2.Cena jednostki przedmiarowej obrzeża betonowego
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbędnych środków produkcji;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- wykonanie koryta;
- rozścielenie i ubicie podsypki;
- ustawienie obrzeża;
-wypełnienie spoin;
 -obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża;
- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej;



- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.3.Cena jednostki przedmiarowej urządzenia sportowego
Cena wykonania 1 sztuki urządzenia sportowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
-  dostarczenie  na  miejsce  wbudowania  elementów  konstrukcji  urządzenia  oraz materiałów
pomocniczych;
- ustawienie urządzenia w sposób zapewniający stabilność;
- uporządkowanie terenu;
-  przeprowadzenie  badań  i  pomiarów  kontrolnych  wymaganych  w  specyfikacji technicznej;

10.PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy i Rozporządzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051  Ochrona  przed  korozją.  Przygotowanie  powierzchni  stali,  staliwa  i
żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne
PN-H-97053  Ochrona  przed  korozją.  Malowanie  konstrukcji  stalowych.  Ogólne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okrągłe
ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okrągłego.
Wymagania i badania
PN-M-82054  Śruby,  wkręty  i  nakrętki  stalowe  ogólnego  przeznaczenia.  Ogólne wymagania i
badania
PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych  przed nakładaniem farb i
podobnych produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podłoży stalowych oraz  podłoży stalowych po całkowitym usunięciu  wcześniej
nałożonych powłok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe (lub odpowiadające im normy EN)

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U z 2002 r., Nr
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z późniejszymi zmianami),


