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1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktdére zostang wykonane w ramach modernizacji
szkolnego placu zabaw z nawierzchnig syntetyczng wg wytycznych programu MEN ,Radosna Szkota”
przy Zespole Szkét nr 2 nr w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi

Szczego6towymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-01- Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-02—- Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-03—- Nawierzchnia poliuretanowa — CPV 45236220-8
SST-04- Urzadzenia sportowe — CPV 45210000-2

— Obrzeza betonowe — CPV 45212221-1

W r6éznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktdérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na  réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakiada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie wymaganiami tredcig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Zakres Rob6t obejmuje wykonanie szkolnego placu zabaw o nawierzchni syntetycznej wraz z
wyposazeniem zabawowym.

1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:
— Budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami iurzgadzeniami;
— Obiekt matej architektury;
Budowla — obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotnisko,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe,
wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, skiadowiska
odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane  urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
¢) Uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany —  obiekt budowlany przeznaczony do
tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub

rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢é uzytkowania obiekitu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,



place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w kitérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowy -tytut prawny wynikajacy z
prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania rob6t budowlanych.
Pozwolenie na budowe -decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakiad gorniczego;
Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci okreslonych w
rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyr6b w rozumieniu przepiséw 0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia

2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierbw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. 2 2001r. Nr5, poz. 42 z pbzn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw  odrebnych,  wprowadzajacych  zwigzane z tym  obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawa

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez  wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z

ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do
spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych specyfikacjach
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan iprob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow przeprowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
Materiaty uzyte do wykonania robdt powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatéw
uzywanych do odtworzenia czesci chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w
pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to wskazane jako ,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych Robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.



Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji

Projektowej lub adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét jednostkach ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych Aprobata techniczna — dokument
potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos$é do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48,
rozdziat 2).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajace — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klinow metalowych i mtotow dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatbw nie mozna wydoby¢ poprzez
zrywanie ciggnikiem o mocy uzytecznej rownej, co najmniej 150KM z pojedyncza, wysokowydajng
zrywarka zamontowang z tytu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja  Projektowg  (Projekt  Budowlany; Projekt  Wykonawczy), Szczego6towymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymiuzgodnieniami  prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekazeDziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
Przed rozpoczeciem rob6t  Wykonawca jest  zobowigzany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wiascicieli lub administratorow terendw,
wiadcicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentaciji

projektowej) 0 terminie rozpoczecia prac oraz 0 przewidywanym terminie
zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wilascicieli terendéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na
jakich zostaly wydane pozwolenia na budowe (lub zgtoszenie) oraz na jakich uzgodniono
dokumentacje projektowa nalezy poda¢ w formie jednostkowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

— Dostarczong przez Zamawiajacego;

— Sporzadzona przez Wykonawce; W

sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentaciji przetargowej;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny



umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonaé dokumentacje powykonawczg
catosci wykonanych rob6t, w tym réwniez:

— dokumentacje geodezyjng (+szkice polowe),

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte
w trakcie realizacji roboét.

1.5.3.Zgodnos¢é Robot z Dokumentacja Projektowa i Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty maja byé zgodne @z
Dokumentacja Projektowg i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi  wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.
Wykonawca  dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé  tymczasowe  urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, odwietlenie, sygnalty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych a w szczegélnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem  0s6b nieupowaznionych, W SZCZGOLNOSCI DZIECI.

b) Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci  publicznie przed ich
rozpoczeciem w  sposéb uzgodniony z  Inspektorem nadzoru oraz  przez
umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona  przez Inspektora.Tablice informacyjne bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdét wykonczeniowych Wykonawca bedzie
utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowaé¢ sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie



utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdéw administraciji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt  materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie  ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz wiladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z  nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposdb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn.

28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy
Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ Iub zapewni¢ sporzadzenie  (przed
rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego , Planem BOIZ ” na
podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ” sporzadzong przez
projektanta. ,Plan BIOZ” nalezy opracowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz



planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajacrowniez
wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie
utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie =zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, kitdére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

W szczegdblnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn.

19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen Ilub metod i w
sposob ciagty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13.Wycinka zieleni
Nie dotyczy.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z

10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac
aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnoéci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r.
poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatow dostarczy atesty wytwércy lub swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢é materiatéw.

2.1.Zrédta szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagly
spetniajg wymagania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych w czasie postepu  Robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez



Zamawiajacego i jest zobowigzanydostarczyéInspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badah terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialno$¢  za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do roboét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione
w umowie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatobw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekgciji.

— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdbw do innych rob6t, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci do
Robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy uzgodnionych miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniony.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materialdw przywotane w specyfikacji, opisie przedmiotu
zamowienia i kosztorysie nakladczym stuza okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;



w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4.TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Rob6t i wiasciwosci przewozonych Materiatéw
oraz stan drég. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie parametréw innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0golIne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materialtbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie wszystkich wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw
Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji
Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdbw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag zatrzymania Robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcynalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ ), w ktérym przedstawiony zamierzony
spos6b wykonywania Rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe iorganizacyjne gwarantujagce



wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawieraé:
a) czesc¢ ogdbing opisujaca:
- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt;
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
- bhp;
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot;

system  (sposob i procedure) proponowanej, kontroli  sterowania jakoscig
wykonywanych Robét;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;
b) czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robdt:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne;
- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;
- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementéw Robdt;
- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu Zapewnienia Jakosci zgodnie 2z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu
Zapewnienia Jakosci zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej
razem z Harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy podaé w cenie
umowne;j.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i  jakosci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébeki badan materiatow
oraz Robét.Przed zatwierdzeniem systemu  kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robdt z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badah. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tychmateriatdbw Wszystkie
koszty zwigzanez organizowaniemi prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.



Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete Ilub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tylko dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Koszt wykonania niezbednych pomiaréw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie
jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w p. 9.2. Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobieraniaprébek i badania materiatéw u zrédtaich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materialdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z
Dokumentacja Projektowag i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm

przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98);

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST;

c) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (DZ. U.
98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem badan jakosci materiatébw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami
podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.



6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy (i Dziennik Montazu - w przypadku realizacji obiektu metoda
montazu)
Dziennik Budowy jest  wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konhca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$s¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw Robot;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot;
- przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu;
- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych, ulegajacych. zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdét;
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robét ;

b) Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t lub w SST i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty
materiatbw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robét;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;



- korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy  bedq przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g0lIne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i SST, w jednostkach  ustalonychw  Wycenionym kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegobtowych
Specyfikacjach Technicznych Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od wustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, Roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér  Robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét. Odbioru Rob6t dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z



jednoczesnym powiadomieniem Inspektora ~ Nadzoru. Odbiér  bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢é Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie dla zakresu Rob6t okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny Robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen

przyjetych w trakcie odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych zakresie Robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjqg Projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Rob6t jest protokdt odbioru
ostatecznego Robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania Rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne);
- Recepty i ustalenia technologiczne;
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST
i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczehnstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
- Sprawozdanie techniczne;
- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu;

Kopie mapy zasadniczej powstatej w  wyniku  geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej;
* Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierag;
- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt;

Wykaz  wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego;
- Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot;



- Date rozpoczecia i zakonczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego  nie bedg gotowedo odbioru  ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robdét poprawkowych i Robdt
uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie  wykonanych Robét  zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogéine

Podstawg pfatnosci Robot wycenionych jako jednostkowe jest wartosé (kwota) skalkulowana i
podana przez Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).
Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowej.

Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na

Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

Koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikbw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT,;

Wartos¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i
niezmienna oraz wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Roboét objetych
realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie
do przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i

wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz
30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w
Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi  innymi  wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.

1126. Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.
1190, Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z

2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy,



montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z

2003 r. Nr 48 doz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 01

ROBOTY ZIEMNE

CPV 45100000-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
realizowania modernizacji szkolnego placu zabaw z nawierzchnig syntetyczng wg wytycznych
programu MEN ,Radosna Szkotfa” przy Zespole Szkét nr 2 nr w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie rob6t ziemnych oraz terendw zielonych zwigzanych z budowag placu zabaw.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5.09g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogoblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentac;ji projektowe;.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr

92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania
dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2.Wymagania szczegodtowe

Do budowy warstwy nosnej pod trawnik naturalny nalezy uzy¢ nastepujacych komponentow:
— 65% piasku o srednicy 0,5-0,6mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

— 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzime;.



Optymalny odczyn podfoza przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski odczyn
powoduje wzrost mchéw, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastéw dwulisciennych.

Do wykonania trawnika nalezy stosowa¢ mieszanki traw do obiektéw sportowych zawierajace w
swoim sktadzie miedzy innymi:

— 30% $ycicy trwatej (Lolium perenne),

— 20% Kostrzewy czerwonej roziogowej (Festuca rubra rubra),

— 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

— 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

— 15% Wiechliny takowej (Poa pratensis),

— 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

2.3.Piasek

Piasek nalezy uzy¢ do wykonania podkiadu piaskowego pod podbudowe betonowa. Piasek
Srednioziarnisty (dobrze zageszczalny — rzeczny) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
13043:2004.

Kruszywa stosowane do wykonanie podbudowy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
nieprzenikania czastek miedzy podbudowg oraz podtozem.

3.SPRZET
Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi
do wykonywania zamierzonych rob6t. Urobek nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa 2z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez  Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogéine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania og6ine" punkt 5.1.
Wykonanie rob6ét  powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN-B-
02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie
robdt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét.
Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu
przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie
odmiennym od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Na terenie objetym opracowaniem wykonane zostanie przez Inwestora odwodnienie terenu poprzez
drenaz.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy uszkodzenia drenazu terenu.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.



Przewidziano zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z darning metoda reczna. Pod warstwg ziemi
urodzajnej znajdujg sie prefabrykowane betonowe piyty azurowe stanowigce wzmocnienie
podtfoza.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu zabaw beda wykonywane bezposrednio na istniejacych
ptytach betonowych.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany
przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia  usytuowane w
najblizszym  sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien byé zgodny z dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopéw nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne
zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopdw;

— niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczeg6lnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa

27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 po0z.627 z pdzniejszymi zmianami).
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezywykona¢ naciecia nawierzchni betonowych
ptyt azurowych za pomoca pity spalinowej z tarcza do ciecia nawierzchni betonowych.

Przewidziano wykonanie nacie¢ tylko po krawedziach planowanych wykopow fundamentowych
pod stopy betonowe urzadzen zabawowych.

Wyjecie wycietych elementow ptyt  nie  powinno powodowac uszkodzenia
otaczajgcych wykop ptyt przeznaczonych do pozostawienia.

Zabrania sie wykuwania otworow w nawierzchni ptyt za pomoca mtotéw udarowych itp.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé, aby nie nastapito
obsuniecie sie gruntu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy porozumie¢ sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

Metoda wykonywania wykopow pod fundamenty urzadzen zabawowych — reczna.

5.5.0dwodnienie wykopow
Odwodnienia wykopéw powinno odbywaé sie poprzez wykonang wczesniej opaske drenazowg
terenu patio szkolnego.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza;:
— +15 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie;

— £ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

5.7.Zageszczenie dna wykopu
Nie dotyczy.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed
roztozeniem folii lub winny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.



5.9.Podsypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robét;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych i $mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0,15 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,97 wg
préby normalnej Proctora;

5.10.Tereny zielone

Teren pod projektowany trawnik po oczyszczeniu z resztek budowlanych gruzu wyznaczeniu
geodezyjnym w terenie, itp. Zniwelowa¢ do poziomu pozwalajagcego uzyskanie po wykonaniu
wszelkich robét nawierzchni trawnika na rzednej wysokosciowej okreslonej w dokumentacii
projektowej.

Na oczyszczony i zniwelowany teren nalezy nawiez¢é i wbudowac recznie dostarczong mieszanke
z piasku, torfu i humusu. Przed posianiem trawy nalezy sprawdzi¢ poziom warstwy nawierzchni
zwracajac uwage na spadki podtuzne 0,5%.

Grubos$¢ warstwy urodzajnej powinna wynosi¢ ok. 15 cm.

Ziemia przygotowana do zasiania powinna by¢ odpowiednio nawozona. Do wysiewu trawy nalezy
stosowa¢ mieszanke trawnikowg przeznaczong do trawnikéw uzytkowych (nawierzchni sportowych)
0 sktadzie podanym w dokumentacji technicznej (i niniejszej SST). W dniu wysiewu (optymalny
termin wysiewu nasion — od potowy sierpnia do potowy wrzes$nia, lub mniej dogodny kwiecien) gérna
warstwa gleby powinna by¢ sucha (ponizej 1,0 cm wilgotna — gleba nie powinna przykleja¢ sie do
butéw). Nalezy stosowacC siew reczny w dzien bezwietrzny stosujgc na 1 m2 boiska 30gram
nasion. W celu réwnomiernego siewu nalezy cato$¢ nasion podzieli¢ na cztery czesci i wysiewac
kolejno z czterech réznych stron (zgodnie z zataczonym w dokumentacji projektowej schematem).

Po dokonaniu zasiewu warstwe wegetacyjng nalezy delikatnie wyréwnac¢ grabiami czesciowo
przykrywajac nasiona ziemig i zagesci¢ watem metalowym recznym o wadze nie przekraczajacej
90 kg. Wskazane jest zastosowanie srodkéw odstraszajgcych ptaki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow i zasypki; podano w
punkcie 5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robo6t ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z
normami wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

— sprawdzenie zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja;

— kontrole prawidtowos$¢ wytyczenie rob6t w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podfozu;

— sprawdzenie wymiaréw wykopdw;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw;

— ocena poszczeg6lnych etapdw rob6t potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" punkt
6.

7. PRZEDMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace przedmiaru rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 7.
Przedmiar robét ziemnych okreslony jest na podstawie zastosowanych z kosztorysie inwestorskim
Katalogow Naktadéw Rzeczowych stosowanych w budownictwie. Szczegétowe zatozenia
kalkulacyjne oraz warunki techniczne i organizacyjne wykonania rob6t sg zgodne z opisem
wiasciwego KNR (lub innych).

8.0DBIOR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-00 "Wymagania og6ine” punkt 8.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub
w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

W trakcie odbioru koncowego rob6t ziemnych podlega sprawdzeniu gestos¢ trawy (brak
widocznych gotych placow), zottawych plam trawy, spekan trawnika oraz stopien zachwaszczenia.



Dopuszczalne odchylenie gornej ptaszczyzny trawnika od projektowanej niwelety wynosi £2,0 cm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" punkt
9.

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonanial m3 wykopdw i podsypek w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— Wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia
$cian wykopow wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich wyciagnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiardéw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-
04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania PN-EN
12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka. (lub odpowiadajace im normy EN)

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.

627; z pézniejszymi zmianami),



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 02

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE

CPV 45100000-8
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowyz kruszywa kamiennego i betonu w
trakcie zadania: modernizacji szkolnego placu zabaw z nawierzchnig syntetyczng wg
wytycznych programu MEN ,Radosna Szkota” przy Zespole Szkét nr 2 nr w
Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowaéw
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
- wykonywaniem podbudowy z kruszywa kamiennego (fr. 2-32mm) o r. 25cm

- wykonywaniem podbudowy z betonu jamistego B 15 0 gr. 5 cm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania og6ine” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0
~Wymagania ogoblne".

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 2 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.2. Beton
Materiatem do wykonania podbudowy powinien by¢ beton jamisty klasy B 15

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Kruszywo

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywym
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczag (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Beton

Beton (oraz wszelkie skiadniki uzyte do jego wykonania) powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
EN 206-1:2003.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z mieszanki
betonowej stabilizowanej mechanicznie powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu:

a) walec wibracyjny samojezdny o masie do 2,5t.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport mieszanki betonowej na teren budowy w miejsce wbudowania powinien
odbywa¢ sie w sposéb bezpieczny, przeznaczonymi do tego celu specjalistycznymi
srodkami  transportu  kotowego tzw. betonomieszarkami w celu unikniecia  segregaciji
pojedynczych sktadnikédw i zniszczenia betonu. Nie sgdozwolone samochody skrzyniow ani
wywrotki. Przy skfadania zamoéwienia wykonawca powinien podacproducentowi oprocz parametrow
technicznych opisujacych materiat réwniez warunki dojazdu do placu budowy w celu dobrania

odpowiedniego $rodka transportu do warunkéw drogowych na trasie pomiedzy magazynem
dostawcy a placem budowy.

Czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
. 90min. przy temperaturze otoczenia +15< C
. 70min. przy temperaturze otoczenia +20< C
. 30min. przy temperaturze otoczenia +30< C



Czas transportu musi by¢ tak dostosowany, aby mozliwe byto prawidlowe wbudowanie
mieszanki tacznie z zageszczeniem przed rozpoczeciem procesu wigzania cementu.

Zaleca sie podawanie betonu do miejsca wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o
konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich oproznienie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, Zze przedsiebiorstwo zastosuje
odpowiednie srodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie. Dopuszcza
sie takze przenosniki tasmowe, jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtosé nie wiekszg od
10m. Jesli transport mieszanki do pojemnika bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki
samochodowej jej jednorodnos¢ powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem
Inzyniera jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikalnie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15

w ktorym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajacej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w

rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Przewidziano wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa kamiennego (fr. 2-32mm) o gr.
25cm, uktadana w warstwach dobrze zageszczona

W warstwie podktadu piaskowego nalezy uformowa¢ spadki poprzeczne o wartosci 1% od
srodka placu zabaw do jego dtuzszych krawedzi.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane wwarstwie o  jednakowej grubosci, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. W miejscach, w
ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na
materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania.

Nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrOwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podktadupowinna  by¢  zageszczana  ptytami
wibracyjnymi w gnormy proby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-
77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe podbudowy, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczania wg normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okres$li¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekracza¢ 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od -20% do +10% jej wartosci. wilgotno$é przypadku, gdy wilgotnosé
kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalne;,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa nalezy przygotowa¢ w wytwérni betonu. Mieszanke nalezy dostarczy¢ do
miejsca wbudowania w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczego6inych frakcji na placu zabaw.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania taki
sposidb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.



Niedopuszczalne jest dolewanie wody do mieszarki w trakcie transportu w celu zwiekszenia
stopnia jej ciektosci, chyba ze, zostato to uwzglednione w recepturze roboczej betonu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podtoze gruntowe pod podbudowe betonowa powinno zosta¢ odebrane przez nadzér i powinno byé
wykonane zgodnie z niniejszymi ST. Podbudowe z betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.
Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 1% od linii $rodkowej placu zabaw do dtuzszych linii
bocznych placu. Powierzchnia betonu powinna by¢ zatarta na gtadko. Plyte betonowaé w
prowadnicach drewnianych, ktére nalezy wyja¢ po utozeniu mieszanki.

Prowadnice do uktadania betonu (stanowigce jednoczesnie dylatacje) nalezy ustawi¢ w taki
sposbéb, aby wyznaczaty one S$cisle linie krawedzi podbudowy wg dokumentacji projektowe;.
Wysokos¢é prowadnic powinna odpowiadaé wysoko$ci warstwy mieszanki betonowej w stanie
niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb wykluczajacy ich
przesuwanie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy podbudowy.
Podbudowe nalezy wykona¢ w jednej warstwie gr. 5 cm po zageszczeniu. Zageszczanie mieszanki
nalezy rozpoczac¢ niezwtocznie po jej roztozeniu i wyprofilowaniu. Zageszczanie podbudowy o
spadkach poprzecznych powierzchni w roznych kierunkach nalezy rozpocza¢ od jednej z krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w strone najwyzszej krawedzi
pola. W przypadku spadku poprzecznego jednostronnego nalezy rozpocza¢ zageszczanie od
krawedzi najnizej  potozonej i przesuwac sie pasami  podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy betonowe;.

Pojawiajace sie w czasie watowania (zageszczania) zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne
wady, powinny byé natychmiast naprawiane przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie
wykonanych na petng gtebokos¢ warstwy i wbudowanie nowej mieszanki albo przez $Sciecie
nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie.

Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00 wg normalnej metody Proctora. Zageszczenie powinno by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
konca czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja + 10% i -20 % jej wartosci.

Ptyte betonowg zdylatowa¢ na pola o pow. max. 25 m2 (pola powinny posiada¢ wymiary 5x5 m).
Szczeliny skurczowe (dylatacje) wykona¢ w trakcie uktadania mieszanki betonowej do gtebokosci
1/3 grubosci nawierzchni.

Dylatacje wypetni¢ materiatem trwale elastycznym.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi

beton przed deszczem i inng wodg. Przy temperaturze otoczenia >500 nalezy po 24
godzinach od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzié¢
ja, przez co najmniej 7 dni (polewanie, co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze

otoczenia < SOC betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie
sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej a takze, gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne),
zgodnie z PN-63/B-06251.

Obcigzenie zabetonowane konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet transportowy (ruch po torach z
desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu przez wytrzymatosci na
Sciskanie, co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Ze odksztalcenie deskowania nie spowoduje
rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie.

5.6. Usterki wykonania

W ptycie betonowej raki, rysy powierzchniowe i skurczowe — niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie nawierzchni betonowej po zwigzaniu betonu rzadka zaprawg
cementowa.



6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Wymagane wilasciwosci betonu

Zalecenia do projektowania betondw.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz w normie PN-EN
206:1:2003 wymaga sie stosowania betonowych elementéw konstrukcji fundamentowych z
betonu klasy co najmniej: C20/25 (B25).

Niedopuszczalne jest dolewanie wody do betonu towarowego w celu zwiekszenia urabialnosci
mieszanki betonowej oraz stopnia jej ciektosci.

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ charakterystyczng betonu na Sciskanie okreslang
w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o srednicy 150 mm i wysokosci 300 mm (fck,cyl)

lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm (fck,cube) wg PN-EN 206-1:2003.

6.3. Kontrola zgodnosci betonu projektowanego

W przypadku watpliwosci, co do jakosci mieszanki betonowej oraz jej wtasciwosci jako betonu
stwardniatego i dojrzatego nalezy podda¢ mieszanke odpowiednim badaniom zgodnie z PN-EN
12350-1 Badania mieszanki betonowej oraz PN-EN 206-

1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

6.4. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.4.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych w czasie wykonywania rob6t polegaja na sprawdzeniu na
biezaco, w miare postepu roboét, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robdét
z projektem i obowigzujacymi normami. Badania powinny obja¢ wszystkie etapy produkcji, a przede
wszystkim takie roboty, kt6re przy ostatecznym odbiorze nie beda widoczne, a jakos¢ ich wykonania
nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ przedtozone Inwestorowi.
Sprawdzenie materiatdbw polega na sprawdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym w
dokumentacji technicznej i czy sa zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
Badania polegajg na stwierdzeniu:
- zgodnosci podstawowych wymiaréw z projektem,
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
e Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica, tatg
i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.
. Sprawdzenie robét betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251

6.4.2. Badania po zakonczeniu budowy
Podczas odbioru koncowego powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,
b) Protokoty stwierdzajgce uzgodnienie zmian i uzupetnien dokumentacji, ¢) Wyniki
badan kontrolnych betonu (jezeli byty wykonywane),
d) Protokoty z odbioru robét zanikajacych tj. fundamentow
e) Inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene:
- prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,
- prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin
dylatacyjnych
- jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i
uszkodzen
Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych: Dopuszczalny
spadek nawierzchni 1,0% 0,1%.
Pozostate elementy:
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu tatg diugosci 2 m: £2mm
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia: £20mm
Odchylenia diugosci lub rozpietosci elementéw: £20mm Odchylenia
w wymiarach przekroju poprzecznego: £5mm Odchylenia w
rzednych powierzchni: £10mm



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00 , Wymagania og6ine”.

Jednostkg obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00 , Wymagania ogolne". Roboty uznaje sie za zgodne
z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania ogélne".

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$c¢ 1. wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$¢

PN-88/B-06250 Beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody uzyskiwanej z produkcji betonu
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-EN 12620:2000 Kruszywa do betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | Budownictwo
ogolne. Czes¢ 1. Arkady, Warszawa 1989

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 03

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

CPV 45236220-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i utozenia nawierzchni poliuretanowych w trakcie modernizacji szkolnego placu
zabaw z nawierzchnig syntetyczng wg wytycznych programu MEN ,Radosna Szkota” przy
Zespole Szkdt nr 2 nr w Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z utozeniem
nawierzchni bezpiecznej (elastycznej) z ptytek poliuretanowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4. Poliuretan — nawierzchnia bezpieczna
(elastyczna) poliuretanowo-gumowa.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora ~ Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodnez



wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Normie PN-EN 1177/2009

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207,p0z. 2016; z

pbzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,

z pOzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogo6lne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogbine” punkt 2.

2.2. Wymagane dokumenty dotyczace bezpiecznej nawierzchni
- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni

- Atest Higieniczny PZH

- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177/2009

- Badania na zawartosc¢ pierwiastkéw sladowych.

- Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe

zadanie

2.3. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z PN-EN 1177/2009)
Nawierzchnia jest wodoprzepuszczalna, sktada sie z mieszaniny granulatu gumowego oraz

kleju poliuretanowego.

Nawierzchnia stanowi¢ ma bezpieczng nawierzchnie elastyczng nadajacg sie na place

zabaw dla dzieci.

Nawierzchnia dzieki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrazen dzieci w
wyniku upadku. Nawierzchnia powinna by¢é odporna na warunki atmosferyczne,
przepuszczalna dla wody (na podbudowie z betonu asfaltowego) oraz nie powodowaé

zbierania sie wody na powierzchni.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego petnym wysezonowaniu,
nalezy przystapi¢ do wykonywania nawierzchni poliuretanowych. Wszystkie ~ materiaty
powinny by¢é dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujgcych na typ produktu i nazwe producenta Materiaty powinny by¢

ztozone w miejscu nie kolidujgcym z
zabezpieczone.

codzienna komunikacja, powinny byé

Przed przystgpieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu réwnosci spadkéw oraz
jakosci wykonania podbudowy — nalezy jg wymie$¢ i oczysci¢ z wszelkich $mieci,
piasku i innych. Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi

nalezy bezwzglednie wymy¢ detergentem.

Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii.

Wymagane minimalne parametry bezpiecznej nawierzchni

Lp. Nazwa wartos¢
1 Materiat - granulat gumowy 90%
- poliuretan 10%
2 | Twardos¢ — wsp. Shore A 65-70
3 | Ggsto$¢ poprzeczna > 780 kg/m3
4 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie 1/A 0,75 N/mm? (DIN53571/A)
5 | Wydluzenie przy zerwaniu 1/A 71% (DIN 53571/A)
6 Odpornos$¢ na rozdzieranie brak rozdarcia (48h, 50 pphm;25°C, 02/10 %

wydtuzenie)

Wytrzymalo$¢ na peknigcia w niskiej
temperaturze

3

brak peknig¢¢ (24h, temp. -40°C)

8 | Ognioodpornos¢

klasa B2 — zgodnie z norma DIN 4102

9 | Wspdlczynnik przepuszczania ciepta

1,96 — 10 — przekracza wartos$¢ ok. 3,6

10 | Wartos$¢ przewodzenia ciepta 0,08 W/m” k

11 | Wspbtczynnik rozpuszczalnosci zgodny z normg EN 71

12 Trwatosé odporne na dziatanie kwasow i
rozpuszczalnikow

13 | Opornos¢ powierzchniowa

min. 10 Q (napigcie testowe 1000 V)

14 | Mrozoodporno$¢

brak rozdarcia (65 ShA)




2.4. Podbudowa pod poliuretan wodoprzepuszczalny wg SST-02

Podtoze, na ktérym ma by¢ ukiadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 2mb do 2mm. Nawierzchnia
szkolnego placu zabaw obramowana bedzie trawnikowym obrzezem betonowym 8x30x100 cm,
osadzonym na tawie cementowo - piaskowe;.

Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo poprzez uksztattowanie spadkéw
poprzecznych nawierzchni (1%).

3.SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3; Do ukfadania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpadéw (wytwoérca) zobowigzany jest posiadac
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z
dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez  Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania og6ine” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne warunki wykonania Robét
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5.

UWAGI!

1. Nawierzchnia powinny by¢é stosowane zgodnie =z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

2. Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczego6lnosci
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r.,
p0z.690).

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ witasciwosci
techniczno - uzytkowe wyktadziny.

4. Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

5.2. Sposob uktadania nawierzchni
Nawierzchnia instalowana jest wytacznie przez wykwalifikowanych i autoryzowanych przez producenta
instalatorow.

Mieszanie sktadnikow nawierzchni odbywa sie w miejscu jej wbudowania, przy uzyciu specjalistycznego
sprzetu (mieszarki).

Wykonanie nawierzchni sktada sie z trzech etapow:

1. Wykonanie podbudowy — optymalnie ttuczniowej lub piaskowo-ttuczniowej — z r6znych warstw
kruszywa z 5 cm ostatnig warstwg zageszczonego klihca.

2. Wykonanie dolnej warstwy — z czarnych, grubych kawatéw specjalnej gumy o frakcji 20 mm
mieszanych we wtasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury
producenta.

3. Wykonanie goérnej warstwy — z ré6znokolorowego granulatu EPDM o frakcji 3-3,5 mm mieszanych we
wiasciwych proporcjach z odpowiednim klejem poliuretanowym wg receptury producenta.



Nawierzchnia ta jest gtadka i bezspoinowa. Mozliwe jest wystepowanie niewielkich nieréwnosci w
miejscach przerw technologicznych

5.3. Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni
Nawierzchnia  powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy
temperatura powietrza i podtoza miesci sie w granicach od + 5 do + 25 stopni Celsjusza.
(Podane parametry dotyczg standardowych warunkéw instalacji w Polsce — zmiany warunkow

zewnetrznych lub instalacje w innych warunkach klimatycznych majg wptyw na dob6r parametréw
poszczegblnych sktadnikéw. Producent ma opracowane m.in. r6zne receptury kleju
poliuretanowego przeznaczonego do uzycia w odmiennych warunkach klimatycznych,
dostosowujgac parametry i wtasciwosci sktadnikdéw do wystepujacych réznic w temperaturze,
wilgotnosci, nastonecznieniu itp

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0golne zasady
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.PRZEDMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady przedmiaru
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogo6lne" pkt 7.

7.2.Zasady przedmiarowania

Jednostka przedmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetyczne;.
8.0DBIOR ROBOT

8.1.0g0Ine zasady odbioru Robot.

Odbioér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni.
Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania

kontrolne obejmuja kontrole:

« Réwnosci nawierzchni.

< Pochylen podituznych i spadkéw poprzecznych.

« Grubosci nawierzchni.

e Technicznych dokumentow kontrolnych:

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:

1. Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 1177/2009.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

8.3. Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢é  wymagang grubos¢ celem zapewnienia bezpieczehstwa
upadkéw z zgdanej wysokosci.

- Ptytki elastyczne powinny posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzna.

- Tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.

- Szczeliny pomiedzy ptytkami nie powinny by¢ wieksze niz ok. 5Smm.

- R6wnosc¢ nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdIne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sg w ST -00 ,Wymagania ogdine" punkt
9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu ,poliuretan”
bedzie dokonana wedtug nastepujacego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania skiadajgce sie
na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;



Kwota jednostkowa za Roboty obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robot z kosztami zakupu;

- wartosc¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery
zabezpieczajace, oswietlenie tymczasowe, wywodz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i
placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1177/2009 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki (lub odpowiadajace im normy
EN)

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016;
z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pbzniejszymi zmianami)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 04
URZADZENIA PLACU ZABAW
CPV 45210000-2
OBRZEZA BETONOWE

CPV 45212221-1
1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
dostarczenia i montazu wyposazenia dla modernizacji szkolnego placu zabaw z nawierzchnig
syntetyczng wg wytycznych programu MEN ,Radosna Szkota” przy Zespole Szkét nr 2 nr w
Warszawie przy ul. Gubinowskiej 2

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
dostarczenia i montazu wyposazenia szkolnego placu zabaw oraz obrzezy betonowych dla szkolnego
placu

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania og6ine” punkt 1.4.

Obrzeza betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie Ilub
dwustronnie powierzchnie placu zabaw od terenéw nie przeznaczonych do zabaw.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ @z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogodlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét musza byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Wszystkie urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowac¢ i instalowaé
zgodnie z PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-7:2009

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr

207, poz. 2016; z pézniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr

166. poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogd6lne wymagania dotyczace
stosowanych materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczegotowe
Stopy betonowe prefabrykowane powinny by¢ dostarczone przez producenta urzadzen
zabawowych.

Cement portlandzki CEM | 32,5 powinien odpowiadaé¢ normie PN-B-19701:1997. Piasek powinien
odpowiada¢ normie PN-EN 13043:2004.

2.3.0brzeza betonowe

2.3.1.Wymiary betonowych obrzezy trawnikowych

Przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych o wymiarach 100x30x8cm w kolorze
zielonym, powinny spetnia¢ wymagania BN-80/6775-03/04 oraz PN-EN 1340:2004.

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano
w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru DODUSZCZC;";TSnZiCrY’fka, [m]
L +8
b, h +3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekraczac wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosé wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Ograniczajagce powierzchnie
gérne (Scieralne)

Niedopuszczalne




Ograniczajace pozostate
Szczerby i uszkodzenia krawedzi | powierzchnie

i narozy - liczba, max 2
- dtugos¢ [mm], max 20
- gteboko$¢ [mm], max 6

2.3.4.Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy C 20/25 lub C 25/30.

2.4.Podsypka cementowo — piaskowa

Podsypka cementowo - piaskowa ma za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych.

Grubos¢ podsypki cementowo - piaskowej (w stosunku 1:2) po zageszczeniu powinna byé zgodna z
dokumentacja projektowg tj. gr. ok. 4 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i
wyprofilowana.

3.SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniac
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0golne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt .4

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadaé
stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez  Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Transport obrzezy betonowych powinien odbywac sie  w liczbie sztuk

nieprzekraczajacych obcigzenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 5.

5.2.Wbudowanie obrzezy

Podsypka cementowo - piaskowa

Podsypka cementowo - piaskowa grubosci 4 cm powinna by¢ wykonana z piasku

Srednioziarnistego zmieszanego z cementem portlandzkim marki 32,5 w stosunku 2:1.

Ustawienie obrzezy betonowych z warstwa poliuretanowa.

Obramowanie szkolnego placu zabaw z obrzezy  ustawionych na podsypce
cementowo - piaskowej.

Obrzeze powinno wystawa¢ ponad poziom nawierzchni trawiastej wokot placu zabaw na wysokosé
10mm i tolerancjg t1cm na 4m. Wierzch obrzeza powinien znajdowac sie 1 cm ponizej nawierzchni
bezpieczne;.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze $Swiattem



(odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od nawierzchni bezpiecznej) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana  obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem Ilub zaprawg
cementowo-piaskowga w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé woda.
Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Oprécz wyposazenia placu zabaw nalezy zamontowaé réwniez :

- Tablica informacyjna z regulaminem uzytkowania placu zabaw

- Tabliczki informujace o sposobie wykorzystania danego elementu wyposazenia i przestrzeganiu zasad
bhp.

Opis urzadzen zawarty jest w opisie przedmiotu zaméwienia

Montaz zgodnie z instrukcjami producentow.

5.4. Oswiadczenie zgodnosci

Ja, nizej podpisany, .......cccooiiiiiiiiiiin, , przedstawiciel oddelegowany z firmy
...................... , producenta zbiorowego wyposazenia placow zabaw, zaswiadczam, iz wyposazenie
placu zwanego ,,100% Radosna Szkota” zamontowanego na terenie
........................................................... usytuowanej pod ponizszym adresem:

................................................................................................................ przez ekipe

montazystow zatwierdzong przez producenta, jest zgodne w kazdym punkcie z wyposazeniem wg

stosownej SST i posiada atest zgodny z wymaganiami bezpieczenstwa EN-1176-1:2008;
EN-1176-3:2008; EN-1176-11:2008 0 wyposazeniu placow

zabaw.

Sporzadzono W........veuivinieiiniieaans sdnia... Oddelegowany przedstawiciel Wyznaczony

montazysta

Procedury kontroli i sprzatania ze wzgledu na ich czestotliwos¢

Kazdego dnia

O Kontrola czystosci przestrzeni konstrukc;ji

O Kontrola czystosci wyposazenia

O Wzrokowa weryfikacja poszczegélnych elementéw stanowigcych plac zabaw (brak sladow zuzycia,
zniszczenia, aktow wandalizmu, kradziezy...). O Kontrola obecnosci regulaminéw: zasady uzytkowania,
plakietka zgodnosci, dane uzytkownika.

Co miesiac

O Sprawdzi¢ wizualnie

O Wejs¢ do gry i sprawdzi¢ stabilno$¢ elementéw oraz ich wtasciwe potaczenie.

O Wykry¢ ewentulane slady wandalizmu (rozciecia, spalenia...). Zlikwidowac lub naprawic, jesli
potrzeba

O Sprawdzi¢ stan i umocowanie elementéw ruchomych.

O Sprawdzi¢ stan ogrodzenia.

Dwa razy do roku

O Doprowadzi¢ do sprawdzenia catosci metalowej struktury nosnej oraz dociggniecia klem
aluminiowych przez kompetentny personel.

O Doprowadzi¢ do kontroli wszystkich elementéw ruchomych, ich zigczek, spawdw i mocowan.
O Wykorzysta¢ ten moment na szczegdtowe sprzatanie wyposazenia.

5.8. Regulamin placu zabaw
Na terenie szkolnego placu zabaw nalezy umiesci¢ tablice z regulaminem jego uzytkowania.
Sporzadzenie regulaminu nalezy do inwestora.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6Ine zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢
ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatéw.

Do materiatow, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

-urzadzenia zabawowe wraz z fundamentami prefabrykowanymi



-obrzeza betonowe

6.3.Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢é sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producenta.

Ocena wynikéw

Lp. [Rodzaj badania Liczba badan Opis badan badan
1 [Sprawdzenie Od 5 do 10 badan z Powierzchnie zbadac Wyniki powinny
powierzchni wybranych losowo niuzbrojonym okiem. Do ew. pyc¢ zgodne z

sprawdzenia gtebokosci wad uzy¢cwymaganiami
dostepnych narzedzi (np.

elementéw w kazdejliniatow z czujnikiem, suwmiarek,
dostarczanej partii nikrometrow, itp.)
wyrobdw liczacej do| Przeprowadzi¢ uniwersalnymi

Sprawdzenie wymiarow

2 1000 przyrzgdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
W przypadkachbudzacych watpliwosci mozna zleci¢  uprawnionej jednostce zbadanie

wilasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdbw w zakresie wymagan.

7.PRZEDMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace przedmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne’punkt 7.
Jednostka przedmiarowg wykonanego urzadzenia jest szt.

Jednostka przedmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacjg projektowa i pomiarami w terenie.

8.0DBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania og6ine”punkt 8.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania,
a wykonawca wykona je na koszt wtasny we wtasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine” punkt 9.
Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb obrzeza oraz 1 szt. urzadzenia. Cena jednostkowa
obejmuje:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robdt;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot;

9.2.Cena jednostki przedmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:

- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcii;

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- wykonanie koryta;

- rozscielenie i ubicie podsypki;

- ustawienie obrzeza;

-wypetnienie spoin;

-obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza;

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;



- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach;

9.3.Cena jednostki przedmiarowej urzadzenia sportowego

Cena wykonania 1 sztuki urzadzenia sportowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji urzadzenia oraz materiatow
pomocniczych;

- ustawienie urzgdzenia w sposo6b zapewniajacy stabilnos¢;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikacji technicznej;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i

zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania PN-M-80026 Druty okragte
ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego.
Wymagania i badania

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i
badania

PN-ISO-8501-1  Przygotowanie podtozy stalowych przed  naktadaniem farb i
podobnych produktow. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie
zabezpieczonych podiozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylen

BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe (lub odpowiadajace im normy EN)

10.2.Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

207, poz. 2016; z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr

166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi
zZmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.

627; z pézniejszymi zmianami),



