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CZESC 1

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGOLNE

dotyczace wszystkich Szczegobtowych Specyfikacji Technicznych (SST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robét dot. "Zagospodarowania zielenca, na
ktorym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w Powstaniu Warszawskim, przy
ul.Przyczotkowej w Warszawie" w nastepujacych branzach:

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla
rob6t budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

1.4. Okreslenia podstawowe

budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki,

teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
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miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzkA obmiarow,

dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi

aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
okreslonych w rozdziale 8,

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wybordéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowg

droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu,

dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe,

rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikdéw, wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego,

laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania koniecznych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét,

materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,

odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

rekultywacija — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych,

czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
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przekazania do eksploataciji,

ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych,

arupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pbzn. zm.),

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego, reprezentuje on interesy Inwestora na budowie
i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu,

istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane,

normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6Iinymi
zasadami dziatania tych organizaciji,

przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegobtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych,

robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét,

Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, sktada sie ze stownika gtéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego, obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r.,

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa i SST.
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1.5.2. Zgodnos$c¢ robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione
w chocéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowag i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentac;ji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajacy jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i
innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
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1)  lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
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nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
U. zdn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Stan istniejacy

1.6.1. Dane podstawowe

Zieleniec usytuowany jest na dziatce nr 28/2 z obrebu 10 685 miedzy ulicg Przyczétkowg
i ulicg Drewny w Warszawie-Powsinie.

Ogoblna powierzchnia catego terenu wynosi 0,66 ha.

Integralng czesc¢ dziatki stanowi zabytkowy Cmentarz Powstancow Warszawy 1944 roku
Warszawskim.

1.6.2. Lokalizacja i dostepnosé terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej czesci Powsina. Dojazd autobusami nr 700,
710, 724, od strony ulicy Drewny oraz 139, 519, 725 ktérego przystanki znajdujg sie w
bezposrednim sasiedztwie zielehca, przy ulicy Przyczotkowej. Mozliwy jest takze dojazd
pojazdami kotowymi ulicami Przycz6tkowa. Wzdtuz poétnocnej granicy terenu
opracowania zlokalizowane sg miejsca parkingowe.

1.6.3. Otoczenie

Od strony pétnocnej teren opracowania sgsiaduje ze szkotg, centrum kultury, osrodkiem
pomocy spotecznej, biblioteka publiczng. Od strony zachodniej i potudniowej graniczy z
terenami wykorzystywanymi przez salon sprzedazy samochodéw Rowinski-Wajdemajer,
od wschodu z ulicg Przyczétkowa przy ktorej znajduje sie teren cmentarza katolickiego.

1.6.4. Klimat regionu

Nizina Srodkowomazowiecka ma klimat stosunkowo cieplejszy od sasiadujacych z nig
od potnocy, wschodu i potudnia makroregiondéw, bowiem $rednie temperatury
miesieczne ksztattujg sie od okoto -3°C do okoto +18°C, przy srednich rocznych
temperaturach +8°C. Temperatury ekstremalne mieszczg sie w granicach od -28 do +36°
C. Roczne sumy opaddw sg niskie i wynoszg srednio okoto 500 mm. Okres wegetacyjny
trwa od 215 do 220 dni (Kondracki 1981). Dtugos¢ okresu bezprzymrozkowego wynosi
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okoto 186 dni, a roczna liczba dni pogodnych (z zachmurzeniem < 20%) wynosi srednio
30 (Atlas Wojewddztwa Warszawskiego).

1.6.5. Rzezba terenu i gleby

Teren ptaski, z lokalnymi zagtebieniami o roznicy poziomoéw okoto 50 cm. Na badanym
terenie wystepuja gleby, brunatne. Sa to gleby w wiekszosci Il i IV klasy o odczynie od
6,5 do 7,5 pH. Podane dane dotyczg rodzimego podtoza. W warstwie powierzchniowej
ich wartosci czesciowo ulegty zmianie na skutek sktadowania materiatbw budowlanych,
zanieczyszczenia terenu odpadami komunalnymi, a nastepnie ogrodniczego
zagospodarowania fragmentéw terenu.

1.6.6. Poziom wdd gruntowych
W okresie dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych w obnizonej czesci trawnika
wystepuja podtopienia spowodowane nieprzepuszczalnoscig gruntu.

1.6.7. Istniejace zagospodarowanie terenu

Srodkowa cze$¢ dziatki ewidencyjnej zajeta jest przez historyczny cmentarz wraz z
pomnikiem upamietniajagcym Polegtych w Powstaniu Warszawskim. Cmentarz otacza
niewysoki murek betonowy zwienczony metalowg balustrada. Stan techniczny murka nie
jest zadowalajacy. Miedzy p6tnocna granicg tego cmentarza a p6tnocng granica terenu
opracowania znajduje sie obszar o ksztatcie trojkata wykorzystywany jako miejsce
sprzedawania zniczy i parking samochodowy. Miedzy zachodnig i potudniowg granica
cmentarza oraz zachodnig i potudniowg granicg terenu opracowania przebiega waska
Sciezka taczaca ulice dojazdowg do Centrum Kultury, Biblioteki Publicznej i Osrodka
Pomocy Spotecznej z ulicg Przyczdtkowg. Centralnie, na polanie w zachodniej czesci
ternu opracowania wykonany zostat klomb o ksztatcie kolistym z umieszczonymi
naprzeciwko siebie dwoma tawkami. Przy jednej z tawek usytuowano stét. Teren nie jest
os$wietlony, nie ma na nim tez innych elementéw matej architektury. Nawierzchnie
wykonane sg ze zwiru w obrzezach z betonowej kostki brukowej w kolorze szarym.

1.6.8. Istniejacy drzewostan

Wzdtuz zachodniej granicy terenu opracowania rosnie rzad topdl p6znych Populus
canadensis ‘Serotina’, a takze samosiewy lip Tilia sp., wigzéw Ulmus leavis
szyputkowych, klonéw jesionolistnych Acer negundo i grusza Pyrus communis.

Przy granicy potudniowej rosng jesiony Fraxinus excelsior, klony jesionolistne Acer
negundo, atycze Prunus cerasus, wigzy Ulmus leavis, czeremchy Prunus padus, czarne
bzy Sambucus nigra, jarzaby pospolite Sorbus aucuparia.

Przy potudniowej granicy cmentarza z pomnikiem Powstancéw, wzdtuz ogrodzenia
wyrastajg samosiewy drzew: robinie Robinia pseudoaccacia, grusza Pyrus sp., klony
jesionolistne Acer negundo.

Na tréjkacie wzdtuz potnocnej granicy rosng cztery robinie Robinia pseudoaccacia, wigz
Ulmus leavis, klon jesionolistny Acer negundo, gtég Crataegus sp.

Granica wschodnia przebiega wzdtuz rowu odwadniajgcego, w okolicy ktérego znajdujq
sie grupy brz6z brodawkowatych Betula pendula, robinii akacjowych Robinia
pseudoaccacia, lipy Tilia sp., klony jesionolistne Acer negundo i topola szara Populus
canadensis.

Aneksy z tawkami otoczone sg rabatami z niskimi krzewami iglastymi i lisciastymi oraz
bylinami. Miedzy klombem z tawkami a potudniowag granica rosnie kilkanascie brzéz
brodawkowatych Betula verrucosa w skupinie.
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1.6.9. Swiat zwierzecy

Stosunkowo zwarta zielen wysoka na cmentarzu, przy pomniku Powstancéw oraz
niewielka frekwencja oséb na terenie opracowania sprawiajg, ze teren odwiedzany jest
przez wiele

gatunkéw zwierzat. W ciggu dnia najczesciej mozna obserwowaé takie gatunki ptakéw
jak: gawron, kawka, wrona, sierpéwka, kos, drozd $piewak, kwiczot, sikory: bogatka,
uboga i modraszka. W okresie obserwacji w listopadzie zauwazono jemiotuszki
odpoczywajgce na wysokich topolach oraz stada skladajgce sie z sikor bogatek i
kowalikow. Zauwazono $lady bytnosci na terenie lisbw oraz pséw.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacije dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatlébw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia
ogolne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
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zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojgq
jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. .......
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczape
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
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dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

5.3. Wytyczne do robot

1. Teren wyposazy¢ w:

- cigg spacerowy,

- kacik wypoczynkowy z miejscami do siedzenia

- dodatkowe elementy matej architektury w tym tawki, kosze na smieci, niskie

wygrodzenia terenu w miejscach narazonych na wydeptywanie lub rozjezdzanie

itp.

- Zielen towarzyszacqa z ewentualnym wykorzystaniem krzewow, roslin

okrywowych, traw ozdobnych, bylin, kwiatéw sezonowych.
2. Przy zagospodarowaniue skweru zagwarantowac spéjnos¢ przestrzenng oraz
funkcjonalng terenu z uwzglednieniem specyfiki obiektéw znajdujacych sie w
bezposrednim sasiedztwie przedmiotowego terenu (zabytkowy cmentarz, placéwki o
charakterze o$wiatowym, kulturalnym i spotecznym); w cato$¢ aranzacji nalezy
wkomponowaé miejsce pamieci — pie¢ debdw pamieci posadzonych ku czci
zamordowanych w Katyniu, wraz z tablicg pamigtkowa, znajdujgce sie w potnocnej
czesci dziatki.
Wartos¢ terenu wynika przede wszystkim z potozenia miedzy cmentarzem katolickim i
miejscem upamietnienia Polegtych w Powstaniu Warszawskim wraz z pomnikiem. Na
terenie opracowania posadzono pie¢ ,debdw katynskich” i umieszczono tablice z
nazwiskami ofiar, co wpisuje sie w koncepcje historyczno-martyrologicznego
zagospodarowania ternu. Bezposrednie sasiedztwo placéwek o charakterze
edukacyjnym (szkota, biblioteka, dom kultury) poteguje funkcje dydaktyczng terenu i
narzuca sposoéb jego zagospodarowania.
Na cechy estetyczno-widokowe sktada sie rzad topdl ostaniajgcy teren od strony
zachodniej oraz grupy swierkow i brzdz na terenie opracowania . Powigzania widokowe z
zywotnikami rosngcymi na cmentarzu komunalnym powinny by¢ ujete w uktadzie
kompozycyjnym.
Kompleks krajobrazu historycznego z brytg pomnika Powstancéw, jako lokalng
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dominantg terenu tworzy jednolite zatozenie. Walory widokowe terenu potozonego przy
potudniowej granicy sg mato interesujace.

Podja¢ dziatania pielegnacyjne w ramach gospodarki drzewostanem, zmierzajgce do
zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom terenu Na niektérych drzewach i krzewach
przeprowadzi¢ ciecia sanitarne w celu zwiekszenia okresu ich zywotnosci oraz poprawy
wartosci estetycznych roslin i ich otoczenia. W przypadku drzew i krzewdw o wysokich
wartosciach dla legéw i schronienia ptakéw, a niezagrazajacych bezposrednio
bezpieczenstwu ludzi, zrezygnowac nawet z cie¢ sanitarnych. Podstawowym elementem
programu wykonywanego obiektu powinna by¢ zielen.

3. Przy zagospodarowaniu terenu zachowac istniejace widoki, zwilaszcza z miejsc
przewidzianych do wypoczynku biernego.

4. Zastoni¢ akcenty i dominanty terenu zakt6cajgce harmonijny ukfad.

5. Ulica Przyczétkowa znajdujgca sie po wschodniej stronie terenu opracowania wraz z
przystankami autobusowymi bedzie stuzy¢ jako droga dojazdowa

6 Tereny potozone po pétnocnej i wschodniej stronie powigzaé¢ komunikacyjnie dla ruchu
pieszego miedzy Domem Kultury i przystankiem autobusowym.

7. Droga dojazdowa do Domu Kultury bedzie stanowita droge stuzaca do obstugi terenu
opracowania, a w czesci przylegtej do obszaru z ,Debami Katynskimi” petni funkcje placu
w czasie okazjonalnych uroczystosci.

8. Pozostawi¢ powigzanie komunikacyjne szkoty z terenem opracowania, jako terenem,
na ktérym moga by¢ realizowane niektore lekcje np. z historii czy zaje¢ plastycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacija projektowa i SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposbb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegodlnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4.1. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4.2. Badania prowadzone przez Inspekiora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrddta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzadzeniem MSWIiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a) Polska Norma lub

b) aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajaceqgo i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
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» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiagzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

c) protokoty odbioru robét,
)
)

d) protokoty z narad i ustalen,
e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentdéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
technicznej i przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposoéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
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o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakOSCIOWGj na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomlarow ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg

2. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot ,

3. szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

9. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

10. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

© N o o &
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Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i
gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0Odbio6r ostateczny
robét (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenlonych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) opfaty/dzierzawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 223, poz. 1655) ze zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r.
Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.).

— Drogi publiczne ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —
w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
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informaciji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom |,
I, 11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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CZESC 2
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Kod CPV 45100000-8

ROZDZIAL |

ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45110000-1

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

"Zagospodarowanie zielenca, na ktérym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w
Powstaniu Warszawskim, przy ul.Przyczotkowej w Warszawie".

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi i
demontazowymi.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

2. MATERIALY

Nie wymaga sie stosowania materiatow do prowadzenia tego typu robaot.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 3.

3.2 Podstawowy sprzet

- spycharka gasienicowa 100 KM

- zrywarka przyczepna

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych rob6t
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Czynnosci technologiczne bedace podstawa ptatnosci

1. Demontaz tawek z oparciem o nogach betonowych, mocowanych na state.

2. Demontaz stotéw z betonowymi nogami, mocowanych na state.

3. Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j.

4. Mechaniczne rozebranie nawierzchni zwirowej, o grubosci 15 cm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 , wydanie Arkady
— 1990 rok.
- Normy i aktualne przepisy BHP.
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ROZDZIAL 1I
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU

Kod CPV 45111220-6

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
"Zagospodarowanie zielenca, na ktérym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w
Powstaniu Warszawskim, przy ul.Przycz6tkowej w Warszawie"

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami w zakresie usuwania gruzu
z rozbiérki i ztomu z demontazu.

1.3. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

2. MATERIALY

Nie wymaga sie stosowania materiatow do prowadzenia tego typu robaot.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do usuwania gruzu
Drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiat z rozbidrki nalezy przewozic:
- samochodem skrzyniowym o tad.do 5,0 t
- zurawiem samochodowym do 4,0 t
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét usuwania gruzu

Usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw rozbidérkowych wykonaé zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST lub zgodnie ze wskazaniami Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
usuniecia gruzu z rozbioérki i zitomu z demontazu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST "Wymagania ogéinw" pkt 7.
7.2. Podstawowe jednostki obmiarowe
- m3 objetosci wywozonego gruzu

- szt. kurséw wykonywanych samochodem skrzyniowym

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawg ptatnosci

1. Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 20 km.

2. Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci 3,0-6,0 t na odlegtos¢ 20 km
elementdéw ciezkich, nawierzchnia kategorii I-1ll (wyw6z ztomu z demontazu).
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 , wydanie Arkady
— 1990 rok.
Normy i aktualne przepisy BHP.
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ROZDZIAL 1l

ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIA TERENU
ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111213-4, 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt oczyszczajacych teren oraz ziemnych dot.
"Zagospodarowania zielenca, na ktérym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w
Powstaniu Warszawskim, przy ul.Przyczotkowej w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét oczyszczajacych teren oraz
ziemnych przy wykonywaniu robét jak w pkt 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
oczyszczajacych teren oraz ziemnych w gruntach nieskalistych (kat. I-V).

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, dziennik budowy, dokumentacje projektowa i SST.

1.4.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali
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rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacijq
projektowag i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i STT bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg oraz
SST i wpltynie to na niezadowalajagca jakos$¢ elementu budowli, to takie roboty zostang
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikac uszkodzen lub ucigzliwoéci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie gruntu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t (do wydania
potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
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panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materiaty nieprzydatne, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie
okres$lono tego inaczej w kontrakcie.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty ziemne wykonywac¢ mechanicznie i recznie przy uzyciu sprzetu i narzedzi do
odspajania i przemieszczania i zageszczania gruntu.

Sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Podstawowy sprzet

- pita motorowa tancuchowa 4,2KM

- przesadzarka samochodowa 1800 mm

- koparka gasienicowa o poj.tyzki 0,25 m3
- spycharka gasienicowa 75 KM

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
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dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4.2. Transport gruntéow

Wybor srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczeh Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

4.3. Podstawowe srodki transportu

- samoch6d samowytadowczy o tad.do 5 t

- ciggnik kotowy 55-63kW/75-85KM

- przyczepa dtuzycowa do samochodu do 4,5 t
- przyczepa skrzyniowa 3,5 t

- ciggnik kotowy 29-37kW/37-50KM

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji technicznej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow
robé6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
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wystepujace przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
ziemnych.

Przy wykonywanlu wykopow zasadnicze linie i krawedzie wykopdw powinny byé
wytyczone i umocowane trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.

Wytyczenie zasadniczych linii wykopow powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora nadzoru i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bhp,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

b) czes¢ szczegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.1.3. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:
» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i
harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robét,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,
» wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
 inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpls PrOJektanta do dziennika budowy obllgu1e Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenh
Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2],
nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty odbioru robét,

c) protokoty z narad i ustalen,

d) korespondencije na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére wykazujg odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji
projektowej i SST powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacqa zasadniczego wptywu na jakosc¢ roboét i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone w
m° jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie ilosci rob6t ziemnych wg
obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy ilo$¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robo6t.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakOSCIOWGj na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomlarow ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét
odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

o g ko

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robét”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:
» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c) opfaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

f) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) o0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.
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9.3. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawa ptatnosci

1. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczeh w pryzmy.

2. Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci, wywdz zanieczyszczeh
samochodami na odlegtos¢ 20 km.

3. Reczne scinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia.
4. Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 16-20 cm.

5. Wykopanie przesadzarkg drzew starszych w celu przesadzenia nie wymagajacych
uprzednich zabiegéw agrotechnicznych przy srednicy bryty korzeniowej 1,8 m.

6. Wywozenie diuzyc, transport na odlegtosé do 20 km.
7. Wywozenie karpiny, transport na odlegtos¢ do 20 km.
8. Wywozenie gatezi, transport na odlegtos¢ do 20 km.

9. Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostatosci po wykarczowaniu drobnych gatezi,
korzeni i kory bez wrzosu.

10. Wykonanie wykopow oraz przekopdw koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci
tyzki 0,25 m3 na odktad, grunt kategorii lll (korytowanie mechaniczne pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni).

11. Wykonanie wykopow z zatadunkiem recznym i transportem samochodami
samowytadowczymi do 5 t na odlegtos¢ 1 km, grunt kategorii lll (korytowanie reczne pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni).

12. Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0,70 m, grunt
kategorii lll (pod fundamenty stupkéw stalowych).

13. Wykonanie wykopow jamistych o powierzchni dna do 2,25 m2 i gtebokosci do 1,5 m
w gruncie kategorii lll (wykopanie fundamentéw demontowanych tawek, stotu oraz pod
nowe fundamnety tawek, stotéw i urzadzen).

14. Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co
15 cm w gruncie kategorii lll (zasypanie wykopow po demontazu betonowych tawek,
stotu).

15. Wykonywanie robét ziemnych koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 i spycharkami 55
kW w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami samowyt.do 5t na
odlegto$¢ 20 km, grunt I-lll (wyw6z nadmiaru ziemi).

16. Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I-lll.

17. Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym z transportem
taczkami.

18. Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie ptaskim.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 (Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

o0 kowp -

10.2. Inne dokumenty

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
z pOzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[8]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Zatgcznik 1
Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm

lub z gtazami 0 masie do 10 kg

Kate- |Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestose Przecietne
goria objeto-Sciowspulchnienie
a po
W stanie odspojeniu
naturalnym w % od
KN /m3 pierwotnej
objetoéci”
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lothe niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15 do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 10,8 od 20 do 30
30 mm 16,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 17,7 od 20 do 30
wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw 17,7 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i 19,6 od 25 do 35
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg, 20,6 od 25 do 35
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i
zwarte 16,7 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do
10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do
50 kg 19,6 od 25 do 35
ltotupek miekki
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Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45

19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi
10,30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 17,7 od 30 do 45
90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 22,6

41,8 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 14,7 od 30 do 45
lty przewarstwione tupkiem 19,6

19,6 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 20,6 od 30 do 45
/lepience stabo scementowane 21,6 od 30 do 45
Gips 15,7 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypKi
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow gtéwnie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie 25,5 od 45 do 50
ilasto-krzemionkowym
Zlepience z otoczakdéw skat gtéwnie krystalicznych o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Gnejs
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10 Granit srednio- i drobnoziarnisty

Sjenit sredniziarnisty

Gnejs twardy

Porfir

Trachit, liparyt i skaty pokruszone
Granitognejs

Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach

Gabro

Gabrodiabaz i kwarcyt

Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow
przed ich zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci sSrodkdéw

przewozowych.
Zatacznik 2
Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205
Lp[Wyszczegoblnieni [Jedn G,r“py g;ur.ﬂow
e wiasciwoséci  [ostki \rlwvlgwysa 2IN0 1\ vatpliwe  |wysadzinowe
1 [Rodzaj gruntu — rumosz — piasek  |mato wysadzinowe
niegliniasty | pulasty |- glina piaszczysta
— ZWir - zwiezta, glina zwiezta,
— pospotka zwietrzeli | glina pylasta zwiezta
— piasek na — it, it piaszczysty, it
gruby gliniasta pylasty
— piasek — ZWir bardzo wysadzinowe
Sredni gliniasty |- piasek gliniasty
— piasek — pospoétka |- pyt, pyt piaszczysty
drobny gliniasta |- glina piaszczysta, glina
— zuzel pylasta
nierozpado — it warstwowy
wy
2 |Zawartosc Y%
czastek <15 od15do |>30
£ 0,075 mm <3 30 >10
£t 0,02 mm od 3 do 10
3 [Kapilarnosé m <10 t1,0 >1,0
bierna Hyp
4 [Wskaznik
piaskowy WP > 35 od25do |<25
35
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ROZDZIAL IV

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
ZIELONYCH

Kod CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg zieleni dot. "Zagospodarowania zielehca, na
ktorym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w Powstaniu Warszawskim, przy
ul.Przyczotkowej w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zieleniarskich.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z:

- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim,

- sadzeniem i pielegnacjg drzew i krzewdéw na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.

Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewédw sztucznie wytworzona w szkofce z
pniami o wysokos$ci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i
uformowang korona.

Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w "Wymagania ogélne” pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace

charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Materiat roslinny sadzeniowy
2.3.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- o0znaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.
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2.4. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkéw.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.6. Podstawowe materiaty

- torf ogrodniczy

- ziemia urodzajna (humus)

- drzewa lisciaste formowane naturalnie - klon ginnala (Acer ginala)

- paliki drewniane iglaste korowane

- drzewa lisciaste formowane, pienne - klon jesionolistny (Acer negundo 'Tadeusz
Szmanowski')

- sznur konopny surowy

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - $widosliwa Lamaicka (Amelanchier lamarckii)
- krzewy lisciaste formowane naturalnie - berberys Thunberga 'Atropurpurea’ (Berberis
thunbergii 'Atropurpurea’)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - berberys Thunberga 'Atropurpurea’ (Berberis
thunbergii 'Atropurpurea Nana')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - pigwowiec japonski (Chaenomeles japonica)
- krzewy lisciaste formowane naturalnie - deren 'Kelseyi (Cornus 'Kelseyi')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - deren roztogowy (Cornus sericea 'Flaviramea')
- krzewy lisciaste formowane naturalnie - leszczyna (Corylus maxima 'Red Majestic')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - leszczyna pospolita 'Aurea’ (Corylus avellana
'‘Aurea’)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - irga btyszczgca (Cotoneaster lucidus)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - zylistek (Deutzia gracilis 'Nikko")

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - oliwnik waskolistny (Elaeagnus angustifolia)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - trzmielina oskrzydlona 'Compactus' (Euonymus
alatus 'Compactus')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - trzmielina Fortunea (Euonymus fortunei)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - forsycja (forsythia '‘Maluch)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - suchodrzew (Lonicera xylosteum "Nana")

- krzewy iglaste - mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - pecherznica kalinolistna (Physocarpus
opulifolius)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - pecherznica 'Diabolo' (Physocarpus opulifolius
"Diabolo")

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - pecherznica kalinolistana 'Luteus'
(Physocarpus opulifolius "Luteus")

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - pieciornik krzewiasty 'Abbotswood' (Potentilla
fruticosa 'Abbotswood')
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- krzewy lisciaste formowane naturalnie - pieciornik (Potentilla fruticosa "Goldfinger")

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - pieciornik krzewiasty 'Goldstar' (Potentilla
fruticosa 'Goldstar')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie- pieciornik krzewiasty 'Marion Red Robin'
(Potentilla fruticosa 'Marion Red Robin’)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - porzeczka alpejska (Ribes alpinum 'Schmidt')
- krzewy lisciaste formowane naturalnie - bez czarny 'Black Beayty Gerda' (Sambucus
nigra "Black Beauty Gerda')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta brzozolistna (Spiraea betulifolia)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta Bilarda (Spiraea billardii)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta 'Grefsheim' (Spiraea "Grefsheim")

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska 'A.Waterer' (Spiraea japonica
'‘Anthony Waterer')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska 'Crispa’ (Spiraea japonica
'Crispa’)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska 'Genpei' (Spiraea japonica
'Genpei' <'Shirobana'>)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska 'Golden Princess' (Spiraea
japonica 'Golden Princess")

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska 'Goldflame’ (Spiraea japonica
'Goldflame’)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska 'Goldmound' (Spiraea japonica
'Goldmound')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska 'Little Princess' (Spiraea
japonica 'Little Princess')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawuta japonska Magic Carpet 'Valbuma')
(Spiraea japonica Magic Carpet 'Valbuma')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - tawulec pogiety 'Crispa
'Crispa’)

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - snieguliczka Chenaulta 'Hancock'
(Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock')

- krzewy lisciaste formowane naturalnie - lilak Meyera 'Palibin’ (Syringa meyeri 'Palibin’)
- krzewy iglaste - zywotnik 'Smaragd' (Thuja 'Smaragd’)

- rosliny jednoroczne - bratek czerwony

- rosliny jednoroczne - bratek biaty

- rosliny jednoroczne - begonia semperflorens czerwona

- rosliny jednoroczne - begonia semperflorens biata

- rodliny jednoroczne - chryzantemy czerwone

- rodliny jednoroczne - chryzantemy biate

- byliny - Achillea millefolium Cerise Queen

- byliny - Achillea millefolium Terracotta

- byliny - Sedum telephium 'Herbstfreude’

- byliny - Aster dumosus 'Professor Anton Kippenberg'

- byliny - Aster dumosus 'Kassel'

- nasiona traw

- kora ogrodnicza

- azofoska

- liscie

- gatezie iglaste

(Stephanandra incisa
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzet

- zaprzeg 1-konny

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

4.2. Transport materialdw do wykonania nasadzen

Transport materiatbw do wykonania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg by¢ opakowane
lub w pojemnikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

5.2. Prace ogrodnicze
Sadzenie drzew

- powinny mie¢ prawidtowo uformowang korone,

- przewidziano drzewa w pojemnikach C20, C10, C7,5

- drzewa pienne muszg by¢ zabezpieczone palikami przed urazami mechanicznymi i
silnymi wiatrami,

- teren wokot nowoposadzonych drzew bedzie wykorowany warstwg grubosci 10 cm.

Sadzenie krzewdw

- duze krzewy nalezy zakupi¢ w pojemnikach nie mniejszych niz C5, C3, C2,
- mate krzewy — w pojemnikach nie mniejszych niz P11, P15,
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- prace wokot korzeni drzew nalezy wykonywacé recznie, ze szczeg6lng ostroznoscia.

Zaktadanie trawnikow

Przy wykonywaniu trawnika z siewu nalezy:

- teren przeznaczony pod trawnik oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen oraz splantowac.

- zaktada¢ na 10 cm warstwie urodzajnej ziemi z dodatkiem 3 cm torfu ogrodniczego.

Byliny i rosliny roczne:

Obsadzenie wiosenne:

A. bratek czerwony/stokrotka czerwona
B. bratek biaty/stokrotka biata

Obsadzenie letnie:

A. begonia semperflorens czerwony/szatwia czerwona
B. begonia semperflorens biaty/szatwia biata

Obsadzenie jesienne:

OTMMUO W

. chryzantemy czerwone
. chryzantemy biate

. Achillea millefolium Cerise Queen
. Achillea millefolium Terracotta
. Sedum telephium 'Herbstfreude'
Aster dumosus 'Professor Anton Kippenberg'
. Aster dumosus "Kassel"

5. 3. Uwagi koincowe

>

>

Rosliny po posadzeniu nalezy systematycznie podlewac.

Wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku stwierdzenia korzeni zyjacych drzew w strefie korytowania pod
nawierzchnie nalezy skontaktowacé sie z Projektantem lub Inspektorem Wydziatu
Ochrony Srodowiska

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego Kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Prace zwigzane z sadzeniem drzew i krzewdw oraz zaktadaniem trawnikow

nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
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5.4. Bezpieczenstwo i higiena zdrowia

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t nalezy:
- zabezpieczy¢ teren przed osobami postronnymi,

- przestrzegac zasad sztuki ogrodniczej,

- uzywac srodkéw ochrony osobistej,

- uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy przeprowadzi¢ indywidualny,

szczeg6towy instruktaz pracownikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.

6.3. Drzewa i krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnaciji drzew i krzewow polega na
sprawdzeniu:
- wielkosci dotkdw pod drzewka i krzewy,
zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,
zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],
opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
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- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich termindéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewéw,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewow z
dokumentacjg projektowa,

- wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

- prawidtowosci osadzenia palikbw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dow6z ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej,
- zakfadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuije:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie
dotkéw,
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- dostarczenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

9.3. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawg ptatnosci

1. Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 10 cm na
terenie ptaskim.

2. Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.1,0/0,7m - klon ginnala
(Acer ginala).

3. Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw o $r.i gt.1,0/0,7 m do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna - klon
jesionolistny (Acer negundo 'Tadeusz Szmanowski').

4. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - Swidosliwa
Lamaicka (Amelanchier lamarckii).

5. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - berberys
Thunberga

'‘Atropurpurea’ (Berberis thunbergii 'Atropurpurea’).

6. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - berberys
Thunberga 'Atropurpurea’ (Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana').

7. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
catkowitg zaprawg dotéw o $r.i gt.0,3 m, ziemia urodzajna - pigwowiec japonski
(Chaenomeles

japonica).

8. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna sr.i gt.0,5 m - deren 'Kelseyi
(Cornus

'Kelseyi').

9. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotdéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna sr.i gt.0,5 m - deren roztogowy
(Cornus sericea 'Flaviramea').

10. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna s$r.i gt.0,5 m - leszczyna
(Corylus maxima 'Red Majestic').

11. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - leszczyna
pospolita '‘Aurea’ (Corylus avellana 'Aurea’).

12. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - irga btyszczaca

(Cotoneaster lucidus).

13.Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - zylistek
(Deutzia gracilis 'Nikko").

14. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.1,0/0,7m - oliwnik
waskolistny (Elaeagnus angustifolia).

15. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotdéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - trzmielina

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

58



ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL.PRZYCZOLKOWEJ W WARSZAWIE

oskrzydlona 'Compactus' (Euonymus alatus 'Compactus’).

16. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - trzmielina
Fortunea (Euonymus fortunei).

17. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna sr.i gt.0,5 m - forsycja
(forsythia 'Maluch’).

18. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - suchodrzew
(Lonicera xylosteum "Nana").

19. Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw
ziemig urodzajng o $rednicy i gtebokosci 0,5 m - mikrobiota syberyjska (Microbiota
decussata).

20. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - pecherznica
kalinolistna (Physocarpus opulifolius).

21. Sadzenie krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - pecherznica
'‘Diabolo' (Physocarpus opulifolius "Diabolo").

22. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - pecherznica
kalinolistana 'Luteus' (Physocarpus opulifolius "Luteus").

23. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - pieciornik
krzewiasty 'Abbotswood' (Potentilla fruticosa 'Abbotswood’).

24. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - pieciornik
(Potentilla fruticosa "Goldfinger").

25. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - pieciornik
krzewiasty 'Goldstar' (Potentilla fruticosa 'Goldstar’).

26. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - pieciornik
krzewiasty 'Marion Red Robin' (Potentilla fruticosa 'Marion Red Robin’).

27. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - porzeczka
alpejska (Ribes alpinum'Schmidt'’).

28. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - bez czarny
'‘Black Beayty Gerda' (Sambucus nigra "Black Beauty Gerda').

29. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna sr.i gt.0,5 m - tawuta
brzozolistna (Spiraea betulifolia).

30. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta Bilarda
(Spiraea billardii).

31. Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna sr.i gt.0,5 m - tawuta
'‘Grefsheim' (Spiraea "Grefsheim").

32. Sadzenie krzewodw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
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'A.Waterer' (Spiraea japonica 'Anthony Waterer').

33. Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
'Crispa’ (Spiraea japonica 'Crispa’).

34. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
'‘Genpei' (Spiraea japonica 'Genpei' <'Shirobana'>).

35. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
'Golden Princess' (Spiraea japonica 'Golden Princess').

36. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
'Goldflame’' (Spiraea japonica 'Goldflame’).

37. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
'Goldmound' (Spiraea japonica 'Goldmound').

38. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
'Little Princess' (Spiraea japonica 'Little Princess').

39. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawuta japonska
Magic Carpet 'Valbuma') (Spiraea japonica Magic Carpet 'Valbuma').

40. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci,ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - tawulec pogiety
'Crispa™ (Stephanandra incisa 'Crispa’).

41. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
catkowitg zaprawg dotdéw o $r.i gt.0,3 m, ziemia urodzajna - $nieguliczka Chenaulta
'Hancock'

(Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock').

42. Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotéw do potowy gtebokosci, ziemia urodzajna $r.i gt.0,5 m - lilak Meyera
'Palibin’ (Syringa meyeri 'Palibin’).

43. Sadzenie krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z zaprawg dotéw
ziemig urodzajng o srednicy i gtebokosci 1,0/0,7 m - zywotnik 'Smaragd' (Thuja
'Smaragd’).

44. Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z
zaprawg dotdéw do potowy gtebokosci, ziemig urodzajna, $r.i gt.1,0/0,7m (sadzenie
istniejacych drzew).

45. Przygotowanie terenu pod obsadzenia kwiatowe w gruncie kat.lll z wymiang gleby
rodzimej warstwg ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm.

46. Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 36 szt/1 m2 - bratek
czerwony (obsadzenia wiosenne).

47. Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 36 szt/1 m2 - bratek biaty
(obsadzenia wiosenne).

48. Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 36 szt/1 m2 - begonia
semperflorens czerwona (obsadzenia letnie).

49. Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 36 szt/1 m2 - begonia
semperflorens biata (obsadzenia letnie).

50. Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 9 szt/1 m2 - chryzantemy
czerwone (obsadzenia jesienne).

51. Obsadzenie kwietnikow roslinami kwietnikowymi przy ilosci 9 szt/1 m2 - chryzantemy
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biate (obsadzenia jesienne).

52. Obsadzenia kwietnikdw bylinami przy ilosci roslin 9 szt/1 m2 - Achillea millefolium
Cerise Queen.

53. Obsadzenia kwietnikdw bylinami przy ilosci roslin 9 szt/1 m2 - Achillea millefolium
Terracotta.

54. Obsadzenia kwietnikdw bylinami przy ilosci roslin 9 szt/1 m2 - Sedum telephium
'Herbstfreude'.

55. Obsadzenia kwietnikow bylinami przy ilosci roslin 9 szt/1 m2 - Aster dumosus
'Professor Anton Kippenberg'.

56. Obsadzenia kwietnikdw bylinami przy ilosci roslin 9 szt/1 m2 - Aster dumosus
'Kassel'.

57. Wykonanie trawnikéw parkowych siewem bez nawozenia, kategoria gruntu lIl.

58. Reczne rozrzucenie kory o grubosci 10 cm na terenie ptaskim.

59. Pielegnacja drzew lisciastych naturalnych (w okresie gwarancyjnym).

60. Pielegnacja drzew lisciastych piennych (w okresie gwarancyjnym).

61. Pielegnacja krzewdw lisciastych (w okresie gwarancyjnym).

62. Pielegnacja krzewow iglastych (w okresie gwarancyjnym).

63. Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy
ilosci roslin 36 szt/1m2 - bratki.

64. Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy
ilosci roslin 36 szt/1m2 - begonie.

65. Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych roslinami kwietnikowymi jednorocznymi przy
ilosci rodlin 9 szt/1m2 - chryzantemy.

66. Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami przy ilosci roslin 9 szt/1m2.

67. Pielegnacja reczna trawnikéw parkowych wykonanych siewem (w okresie
gwarancyjnym).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i
krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i
krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste
roslin ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i
dwuletnie.

SEKOspecC

OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

61



ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL.PRZYCZOLKOWEJ W WARSZAWIE

ROZDZIAL V

ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW
REKREACYJNYCH

Kod CPV 45112720-8

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

"Zagospodarowanie zielenca, na ktérym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w
Powstaniu Warszawskim, przy ul.Przycz6tkowej w Warszawie".

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem urzadzen rekreacyjnych.
Celem opracowania jest rozmieszczenie drobnych form architektonicznych i elementéow
wyposazenia terenu na zielenca przy ul.Przyczotkowej w Warszawie.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

2. MATERIALY

2.1. Podstawowe materiaty

- piasek do nawierzchni drogowych
- beton zwykty z kruszywa naturalnego klasy C8/10 (B-10)
- beton zwykty z kruszywa naturalnego klasy C8/12 (B-15)

- stupki stalowe ogrodzeniowe $r.100 mm, wys.ok.50 cm z uchwytami na ptaskowniki i
kotwg do betonowania w fundamencie, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo w
kolorze czarnym farbg odporng chemicznie i na warunki atmosferyczne

- ptaskowniki stalowe do stupkow ogrodzeniowych o par.takich jak typu CLASSIC firmy
JUMAT, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo w kolorze czarnym, farbg
odporng chemicznie i na warunki atmosferyczne
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- stupki stalowe ogrodzeniowe $r.100 mm, wys.110 cm z uchwytami na tancuchy i kotwg
do betonowania w fundamencie, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszk.w kol.
czarnym farbg odporng chem.i na warunki atmosf., z elementami ozdobnymi w postaci
"syrenki warszawskiej"

- tancuchy stalowe ogrodzeniowe, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo w
kolorze czarnym farbg odporng chemicznie i na warunki atmosferyczne, o par.takich jak
typu tANCUCH OGNIWA SREDNIE firmy JUMAT

- stupki stalowe ogrodzeniowe $r.100 mm, wys.110 cm, z kotwg do betonowania w
fundamencie, ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo w kolorze czarnym farbg
odporng chemicznie i na warunki atmosferyczne, z elementami ozdobnymi w postaci
"syrenki warszawskiej"

- pospotka do nawierzchni drogowych

- kraty ostaniajace drzewa, zeliwne okragte o sr.150 cm, o otworze na pien drzewa $r.70
cm, malowane w kolorze czarnym, o par.takich jak typu KRATA ZELIWNA OKRAGLA
firmy JUMAT

- ostony pni drzew, zeliwna, wys.150 cm okragte o $r.150 cm, o otworze na pien drzewa
$r.70 cm, malowane w kolorze czarnym, o par.takich jak typu JESION firmy JUMAT

- maszty flagowe wys.8 m z linkg wewnetrzng i zamkiem, ze zwienczeniem masztu,
stopg montazowg na zawiasie, o par.takich jak firmy MAG-DAL

- tawki z oparciem z nogami z betonu ptukanego z kotwg mocujaca do podtoza, ze
wzmochieniem ze stali lakierowanej, z siedziskiem i oparciem drewnianym
impregnowanym lakierobejcg do stosowania na zewnatrz w kolorze orzech, dt.200 cm,
szer.45 cm, wys.siedziska 45 cm, wys.oparcia 80 cm, o par.tak.jak typu tAWKA
BETONOWA EFEKT firmy JUMAT

- tawki bez oparcia z nogami z betonu ptukanego z kotwg mocujaca do podtoza, ze
wzmochieniem ze stali lakierowanej, z siedziskiem i oparciem drewnianym
impregnowanym lakierobejcg do stosowania na zewnatrz w kolorze orzech, dt.200 cm,
szer.45 cm, wys.siedziska 45 cm, o par.tak.jak typu tAWKA BETONOWA EFEKT BEZ
OPARCIA firmy JUMAT

- stoty z betonu ptukanego z kotwg mocujacq do podtoza, ze wzmocnieniem ze stali
lakierowanej, z blatem z desek impregnowanych lakierobejcg do stosowania na zewnatrz
w kolorze orzech, o wym.120x57cm wys.80 cm, o par.takich jak typu STOL
OGRODOWO-PARKOWY firmy STYL-BET

- kosze na odpadki, betonowe, z kamienia ptukanego, gryséw, o przekroju kwadratowym,
wys.60 cm, szer.45 cm, dt.45 cm, poj.40 |, wadze 120 kg, o par.takich jak typu KOSZ
BETONOWY firmy JUMAT

- tablice informacyjne jednostronne wys.2 m, szer.2,1 m (elenty stalowe ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo, mocowane na stalowej konstrukcji ukrytej pod
ozdobnymi pétokragtymi profilami aluminiowymi, szklenie akrylowe gr.4 mm, drzwi
otwierane do goéry za pomoca sitownikdw gazowych, spdd - blacha powlekana, otwory
wentylacyjne zapobiegajace kondensacji pary wodnej, nogi - profile aluminiowe, kotwy
do zabetonowania w podtozu, o par.tak.jak EPIQR

- zwir do betondéw zwyktych, wielofrakcyjny
- cement portlandzki zwykty bez dodatkéw CEM | 32,5 workowany
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- tabliczki bezpiecznikowe do oswietlenia zewnetrznego, z wktadkami topikowymi o
par.takich jak typu TB-2 firmy ZAKLAD PRODUKCJI SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
IIROSAII

- stupy oswietlenia zewnetrznego, aluminiowe malowane o par.takich jak typu SAL-K-2
wys.6 m, $r.146 mm, firmy ZAKLAD PRODUKCJI SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
"ROSA"

- fundament betonowy o par.takich jak typu B-60 z kompletem nakretek, firmy ZAKLAD
PRODUKCJI SPRZETU OSWIETLENIOWEGO "ROSA"

- oprawy o$wietlenia zewnetrznego o par.takich jak typu OPC-1 z kloszem typu
ATLANTIS biaty, z daszkiem niemalowanym, firmy ZAKLAD PRODUKCJI SPRZETU

- ttuczeh kamienny tamany,sort.31,5-63 mm
- zwir sortowany do nawierzchni drogowych

- lampy ogrodowe o0 wym.120x120x36 mm zasilane stonecznie, do wbudowania w
nawierzchnie, IP67 (energiia dostarczana przez 2 akumulatory NiMH, 2x1,2V tadujace
sie podczas dnia dzieki woudowanemu panelowi stonecznemu, 2 jasne diody LED o
dtugiej zywotnosci, wigczane i wytaczane automatycznie przez czujnik zmierzchu)

3. SPRZET

3.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
45000000-7, pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzet

- koparko-spycharka 0,15 m3

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania og6ine” Kod CPV
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45000000-7, pkt 4.

4.2. Podstawowe srodki transportu
- zuraw samochodowy do 4,0 t

- samochd6d dostawczy o tad.do 0,9 t

- przyczepa diuzycowa do samochodu do 4,5 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania og6ine” KodCPV
45000000-7, pkt 5.

5.2. Wytyczne do wyknania drobnych form architektonicznych
5.2.1. Bariery i stupki ograniczajace wjazd

Ze wzgledu na zwyczajowe parkowanie samochoddw na terenie opracowania,
szczegolnie w rejonie Cmentarza Komunalnego, wydzieli¢ teren przez bariery
uniemozliwiajgce wjazd. Wykonac trzy rodzaje wygrodzenia terenu. Réwnolegle do rowu
odwadniajgcego umieszczonego przy ulicy Przyczotkowej, wydzieli€¢ przy pomocy
niskiego, zeliwnego ogrodzenia w postaci bariery ciagtej, wysokosci okoto 50 cm,
umieszczonej miedzy stupkami z uchwytami na ptaskownik, z elementéw ocynkowanych
ognioowo i lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym farbg odporng chemicznie oraz
na warunki atmosferyczne.

Stupki wraz z elementami taczacymi stanowig bariere odgradzajgca obszar zieleni.
Stupki wyposazy¢ w przedtuzenie w postaci kotwy do zabetonowania w gruncie.
Umiesci¢ je na fundamencie betonowym gtebokosci 60 cm.

Trojkatny fragment zagospodarowania terenu miedzy ulicg Przyczétkowa, wewnetrzng
droga dojazdowa, a do murem Cmentarza Powstancéw Warszawy od strony drég -
wydzieli¢ stupkami stalowymi wysokosci 110 cm o rurze srednicy 100 mm, z zeliwnymi
elementami dekoracyjnymi. Miedzy stupkami zamocowac tancuchy zeliwne, o przekroju
kwadratowym 12x12 mm, szeroko$ci ogniwa - 50 mm, dtugosci - 105 mm, ocynkowane
ognioowo i lakierowane proszkowo w kolorze czarnym farbg odporng chemicznie oraz na
warunki atmosferyczne Stupki umiesci¢ na fundamencie betonowym gtebokosci 60 cm.

W ciggu dalszym, wzdtuz drogi wewnetrznej od muru Cmentarza Powstancéw Warszawy
do kohca terenu opracowania ustawi¢ stupki bez tancuchdéw, wykonane ze stali,
ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo na kolor czarny farbg odporng
chemicznie oraz na warunki atmosferyczne Stupki umiesci¢ na fundamencie betonowym
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gtebokosci 60 cm, mocowane poprzez kotwe.
5.2.2. Zabezpieczenie drzew pamigtkowych

W zwigzku z faktem posadzenia w terenie pieciu debéw upamietniajacych ofiary zbrodni
katynskiej niezbedne jest ich zabezpieczenie przed dewastacja, szczegdlnie, ze sa to
egzemplarze mtode o niewielkich rozmiarach. Przy kazdym z debéw pomnikowych
umiescic¢ okragte kraty zeliwne i ostony zabezpieczajgce pieh drzewa. Zabezpieczenia te
powinny by¢ usuniete po rozrosnieciu sie pni i rozroscie drzew. Zastosowac kraty
zeliwne szerokosci 150 cm, o otworze na pien drzewa 70 cm, z odlewu z zeliwa szarego
zgodnego z normg PN-ISO 946:1994, PN.75/H-04661, z nawierzchnig pokrytg
dwukrotnie lakierem bitumicznym zgodnie z atestem PZH HK/B/2599/01/97. Kraty utozy¢
na podsypce z kruszywa.

Pien drzew zabezpieczy¢ czarng konstrukcjg wysokosci: 150 cm, szerokosci u podnéza
93 cm, na g6rze 73 cm , z zabezpieczeniem z podktadu cynkowego i lakieru
proszkowego. Montaz konstrukcji wykonaé poprzez zabetonowanie w gruncie stalowe;j
czesci kotwigcej. Potaczenie ostony z kratg zeliwng wykona¢ za pomoca zaczepdw
montazowych.

5.2.3. Maszty flagowe

Ze wzgledu na usytuowanie na terenie zagospodarowania obiektow upamietniajgcych
wydarzenia historyczne, zamontowac trzy maszty flagowe, stuzacych do wywieszania
flag w okresie uroczystosci panstwowych. Maszty umiescic¢ od strony ulicy Przyczétkowej
w bezposrednim sasiedztwie Cmentarza Polegtych w Powstaniu Warszawskim, przy
drodze prowadzgcej do gtazu poswieconego pamieci ofiar mordu katynskiego.

Maszty wykonaé wysokosci 8 m, z linkg poprowadzong wewnagtrz masztu, a sam maszt
zaopatrzy¢ w stope montazowa umozliwiajgca trwate potgczenie z gruntem.

Flagi do zawieszania na masztach powinny by¢ drukowane na dzianinie poliestrowej
(100%), dla potrzeb zewnetrznej reklamy wizualnej, charakteryzujacej sie wysoka
wytrzymatoscig o uktadzie widkien pozwalajgcym na odpowiednie eksponowanie flagi
nawet przy stabym wietrze Flagi powinny by¢ obszyte niémi poliestrowymi.

5.2.4. Tablice informacyjne

Przy obydwu wejsciach na teren opracowania, zaréwno od strony ulicy Przyczotkowej,
jak i od strony drogi dojazdowej do Domu Kultury ustawi¢ tablice informacyjne. Na tablicy
Zlokalizowanej w potudniowo-wschodniej czesci terenu proponuje sie umieszczenie
tresci zwigzanych z Powstaniem Warszawskim, a na tablicy znajdujacej sie na placyku w
pétnocmo-zachodniej czesci terenu opracowania — tresci zwigzanych z obozem w
Katyniu i innymi obozami zagtady.

Tablice zamontowac¢ jako jednostronne, wys.2 m, szer.2,1 m, z elementami stalowymi
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ocynkowanymi ogniowo i malowanymi proszkowo, mocowane na stalowej konstrukcji
ukrytej pod ozdobnymi potokragtymi profilami aluminiowymi, ze szkleniem szkiem
akrylowym gr.4 mm, z drzwiami otwieranymi do gory za pomocg sitownikéw gazowych,
ze spodem z blachy powlekanej, z otworami wentylacyjnymi zapobiegajacymi
kondensacji pary wodnej, z nogami z profili aluminiowych, z kotwami do zabetonowania
w fundamencie.

5.2.5. kawki z oparciami

Ustawi¢ drewniane tawki na podstawach z betonu ptukanego ze wzmocnieniem ze stali
lakierowanej, dtugosci 200 cm, wysokosci 80 cm, szerokosci 45 cm, z elementami z
drewna iglastego (Swierk, jodta) impregnowanymi lakierobejcg zewnetrzng w kolorze
orzech.

5.2.5. tawki bez oparcia

Ustawi¢ drewniane tawki na podstawach z betonu ptukanego ze wzmocnieniem ze stali
lakierowanej, dtugosci 200 cm, wysokosci 45 cm, szerokosci 45 cm, z elementami z
drewna iglastego (Swierk, jodta) impregnowanymi lakierobejcg zewnetrzng w kolorze
orzech.

5.2.6. Stoty betonowe ogrodowo-parkowy

Zamontowac stoty z betonu ptukanego z kotwami mocujgcymi do podtoza, ze
wzmocnieniem ze stali lakierowanej, z blatem z desek impregnowanych lakierobejcg do
stosowania na zewnatrz w kolorze orzech, o wym.120x57cm wys.80 cm.

5.2.7.Kosze betonowe

Zamontowac¢ kosze na odpadki, betonowe, z kamienia ptukanego, gryséw, o przekroju
kwadratowym, wys.60 cm, szer.45 cm, dt.45 cm, poj.40 I, wadze 120 kg.

5.2.8. Oswietlenie terenu

Ze wzgledow bezpieczenstwa niezbedne jest oswietlenie terenu opracowania.
Szczegllnie wazne jest umieszczenie latarni w poblizu wejs¢ i w okolicach placéw z
tawkami. Zamontowac latarnie na stupach wysokosci 4,5 m.

Ponadto, ze wzgledu na wyjatkowy charakter terenu opracowania, na ktérym znajduje
gtaz upamietniajgcy zamordowanych w Katyniu oraz usytuowanie terenu w
bezposrednim sasiedztwie zabytkowego cmentarza Powstancéw Warszawy, wprowadzic¢
dodatkowe oswietlenie. Na placu z gtazem umiesci¢ lampy nawierzchniowe petnigce role
,wiecznych zniczy” poswieconych ofiarom zbrodni katynskie;.

Wbudowa¢ lampy zasilane stonecznie z dwoma akumulatorami NiMH, tadowanymi
podczas dnia dzieki wbudowanemu panelowi stonecznemu, z dwiema jasnymi diodami
LED o dtugiej zywotnosci, wikaczanymi i wytgczanymi automatycznie przez czujnik
zmierzchu.

SEKOspecC
OWEOB Promocja Sp. z 0.0. 2005

67



ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL.PRZYCZOLKOWEJ W WARSZAWIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawg ptatnosci

1. Wykonanie podsypki piaskowej zageszczaneja recznie, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm (pod stupki ogrodzeniowe).

2. Betonowanie fundamentéw gt.0,60 m pod stupki ogrodzeniowe, betonem klasy z
C8/10 (B-10).

3. Betonowanie konstrukcji zbrojonych: taw fundamentowych pod tawki, stoty, tablice,
betonem klasy C12/15 (B-15).

4. Montaz stupkow stalowych ogrodzeniowych $r.100 mm, wys.50 cm z uchwytami na
ptaskowniki i kotwg do betonowania w fundamentach, ocynkowane ogniowo i
lakierowane proszkowo w kolorze czarnym farbg odporng chemiczng i na warunki
atmosferyczne.

5. Montaz ptaskownikéw stalowych do stupkéw ogrodzeniowych o par.takich jak typu
CLASSIC firmy JUMAT, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo w kolorze
czarnym, farbg odporng chemicznie i na warunki atmosferyczne.

6. Montaz stupkéw stalowych ogrodzeniowych $r.100 mm, wys.110 cm z uchwytami na
tahcuchy i kotwg do betonowania w fundamencie, ocynkowanych ogniowo i
lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym farbg odporng chemicznie i na warunki
atmosferyczne, z elementami ozdobnymi w postaci" syrenki warszawskiej".

7. Montaz tancuchéw stalowych ogrodzeniowych, ocynkowanych ogniowo i
lakierowanych proszkowo w kolorze czarnym farbg odporng chemicznie i na warunki
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atmosferyczne, o par.takich jak typu tANCUCH OGNIWA SREDNIE firmy JUMAT.

8. Montaz stupkéw stalowych ogrodzeniowych $r.100 mm, wys.110 cm, z kotwg do
betonowania w fundamencie, ocynkowanych ogniowo i lakierowanych proszkowo w
kolorze czarnym farbg odporng chemicznie i na warunki atmosferyczne, z elementami
ozdobnymi w postaci "syrenki warszawskiej".

9. Wykonanie podsypki z pospétki zageszczanej recznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu 5 cm (podsypka pod kraty zabezpieczajgce drzewa pamigtkowe przed
dewastacjq).

10. Montaz krat ostaniajgcych drzewo, zeliwnych okragtych o $r.150 cm, o otworze na
pien drzewa $r.70 cm, malowanych w kolorze czarnym, o par.takich jak typu KRATA
ZELIWNA OKRAGLA firmy JUMAT (zabezpieczenie drzew pamigtkowych przed
dewastacjq).

11. Montaz oston pnia drzewa, Zeliwnych, wys.150 cm okragtych o $r.150 cm, o otworze
na pien drzewa $r.70 cm, malowanych w kolorze czarnym, o par.takich jak typu JESION
firmy JUMAT (zabezpieczenie drzew pamigtkowych przed dewastacja).

12. Montaz masztéw flagowych wys.8 m z linkg wewnetrzng i zamkiem, ze zwienczeniem
masztu i ze stopg montazowg na zawiasie, o par.takich jak firmy MAG-DAL, z
wykonaniem fundamentu betonowego.

13. Montaz tawek z oparciem z nogami z betonu ptukanego z kotwa mocujaca do
podtoza, ze wzmocnieniem ze stali lakierowanej, z siedziskiem i oparciem drewnianym
impregnowanym lakierobejcg do stosowania na zewnatrz w kolorze orzech, dt.200 cm,
szer.45 cm, wys.siedziska 45 cm, wys.oparcia 80 cm, o par.tak.jak typu tAWKA
BETONOWA EFEKT firmy JUMAT.

14. Montaz tawek bez oparcia z nogami z betonu ptukania z kotwg mocujaca do podtoza,
ze wzmochieniem ze stali lakierowanej, z siedzskiem i oparciem drewnianym
impregnowanym lakierobejca do stosowania na zewnatrz w kolorze orzech, dt.200
cm,szer.45 cm, wys.siedziska 45 cm, o par.tak.jak typu tAWKA BETONOWA EFEKT
BEZ OPARCIA firmy JUMAT.

15. Montaz stotéw z betonu ptukanego z kotwa mocujaca do poditoza, ze wzmocnieniem
ze stali lakierowanej, z blatem z desek impregnowanych lakierobejcg do stosowania na
zewnatrz w kolorez orzech, o wym.120x57cm wys.80 cm, o par.takich jak typu STOL
OGRODOWO-PARKOWY firmy STYL-BET.

16. Montaz koszy na odpadki, betonowe, z kamienia ptukanego, grysoéw, o przekroju
kwadratowym, wys.60 cm, szer.45 cm, dt.45 cm, poj.40 I, wadze 120 kg, o par.takich jak
typu KOSZ BETONOWY firmy JUMAT.

17. Mont.tablic informacyjnych jednostronnych wys.2 m, szer.2,1 m (elenty stalowe
ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, mocowane na stalowej konstrukcji ukrytej
pod ozdobnymi po6tokragtymi profilami aluminiowymi, szklenie akrylem gr.4 mm, drzwi
otwierane do goéry za pomoca sitownikdw gazowych, spéd-blacha powlekana, otwory
wentylacyjne zapobiegajace kondensaciji pary wodnej, nogi-profile aluminiowe, kotwy do
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zabetonowania w podtozu), o par.tak.jak EPIQR.

18. Montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych aluminiowych malowanych o par.takich
jak typu SAL wys.4,5 m, $r.114 mm, z fundamentem B-60, kompletem nakretek,
tabliczkg bezpiecznikowg typu TB-2, wktadkami topikowymi, firmy ZAKLAD PRODUKCJI
SPRZETU OSWIETLENIOWEGO "ROSA".

19. Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupach, o par.takich jak typu OPC-1 z
kloszem typu ATLANTIS biaty, z daszkiem niemalowanym, firmy ZAKEAD PRODUKCJI
SPRZETU OSWIETLENIOWEGO "ROSA".

20. Wykonanie drenazu z kruszywa utozonego na gtebokosci 30 cm, w gruncie kategorii
[l (pod oprawy wbudowane w podtoze).

21. Montaz lamp ogrodowych o wym.120x120x36 mm zasilanych stonecznie, do
wbudowania w nawierzchnie, IP67 (energiia dostarczana przez 2 akumulatory NiMH,
2x1,2V tadujgce sie podczas dnia dzieki woudowanemu panelowi stonecznemu, 2 jasne

diody LED o diugiej zywotnosci, wigczane i wytgczane automatycznie przez czujnik
zmierzchu).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne przepisy zwiazane podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 10.
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CZESC 3

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ

Kod CPV 45200000-9

ROZDZIAL |
ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
Kod CPV 45233200-1

PUNKT 1
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza gruntowego dot."Zagospodarowania zielenca,
na ktérym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w Powstaniu Warszawskim, przy
ul.Przyczotkowej w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w SST ,Wymagania og6ine”
pkt 2.

2.2. Podstawowe materiaty

- stupki iglaste niekorowane $r.70-110 m
- drut stalowy okragty miekki $r.0,5-0,8 mm

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac¢

sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor
nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu

podtoza.

3.3. Podstawowy sprzet
- spycharka gasienicowa 75 KM
- rowniarka samojezdna 74kW/100KM

- walec wibracyjny samojezdny 2,5 t
- walec jednoosiowy wibracyjny 0,6 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne”
pkt 4.

4.2. Podstawowy srodek transportu

- samochd6d dostawczy o tad.do 0,9 t
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza,jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. woudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ poditoze na gtebokosé
zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy
wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania poditoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora
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nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Ig)

Minimalna wartosc¢ lg dla:
Strefa Autostrad i |Innych drég
drég
korpusu ekspresowyc | Ruch Ruch
ciezki mniejszy
i bardzo od ciezkiego
ciezki
Gorna warstwa o grubosci |1,03 1,00 1,00
20 cm
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0,97
podtoza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosc¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i

zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i

wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczegolnienie |Minimalna czestotliwosé
badan badan i pomiaréw
i pomiarow
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podtuzna [co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rownosé 10 razy na 1 km
poprzeczna
4 |Spadki poprzeczne [10razy na 1 km
%)
5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
f i dla autostrad i drég ekspresowych, co
k
Wysoroesciowe 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi [co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
w planie *) dla autostrad i drég ek§presowych,
co 100 m dla pozostatych drdg
Cd. tablicy 2
7 |£ageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
W'IQOt.nOSC gruntu 667 nie rzadziej niz raz na 600 m?
podfoza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w
planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta (profilowanego podioza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego poditoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnos$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.
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6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podfoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartosé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okre$lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Podstawowe jednostki obmiarowe

- ha powierzchni wykonanych robét pomiarowych przy powierzchniowych robotach
ziemnych

- m2 powierzchni profilowanego i zageszczonego podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogoblne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

2

Cena wykonania 1 m~ koryta obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odktad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

9.3. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawg ptatnosci

1. Wykonanie rob6t pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod
nawierzchnie placow.

2. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane mechanicznie, przy uzyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii 1l-VI.

3. Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
wykonywane recznie, w gruntach kategorii ll-IV.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

7 wilgotnosci
3. BN-64/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
2 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza

przez obcigzenie ptytg
4. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci

4 nawierzchni planografem i tatg
5. BN-77/8931-1 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
2
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PUNKT 2

PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
ogélne dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy

z kruszyw stabilizowanych mechanicznie dot. "Zagospodarowania zielenca, na
ktorym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w Powstaniu Warszawskim, przy
ul.Przyczotkowej w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
[21] i obejmujg SST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i
podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz
w SST dotyczacych poszczegblnych rodzajow podbuddw z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiaty stosowane do wykonania podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST dotyczacych poszczegdlnych rodzajéw podbudow:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtadciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. |Kruszywa [Kruszywa |-, .
Lp. |Wyszczegolnienie |natyralne |tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasa|pomo |zasa|pom |zasa |pomo
d-ni |c-nicz|d-nic|oc-ni |d-nic|c-nicz
cza |a za |cza |za |a
1 Zawartos¢ ziarn od2|od2 |(od2|od2 |od2 |od2 |PN-B-06
mniejszych niz do do|do do do|714
0,075 mm, % 10 (12 10 |do [10 |12 -15 [3]
(m/m) 12
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Zawartos¢ PN-B-06
nadziarna, 5 10 5 1015 10 714

% (m/m), nie -15 [3]
wiecej niz

Zawartosc¢ ziarn 35 45 |35 |40 |- ) PN-B-06
nieforemnych 714
Y%(m/m), nie wiecej -16 [4]
niz

Zawartos¢ PN-B-04
zanieczyszczeh 1 1 1 1 1 1 481 [1]
organicznych,

%(m/m), nie wiecej

niz

Wskaznik od |od30fod |od BN-64/8
piaskowy po 30 |do70f30 [30 | | |93
pigcio-krotnym 14, do |do 01 [26]
zageszczeniu 20 70 |70

metoda | lub Il wg

PN-B-04481, %

Scieralno$¢ w

bebnie Los

Angeles

a) Scieralnos¢

catkowita po petnej[35 (45 35 [50 |40 |50

liczbie obrotéw, nie PN-B-06
wiecej niz 714

b) Scieralnosé 30 [40 |30 (35 (30 |35 -42 [12]
czesciowa po 1/5

petnej liczby

obrotéw, nie wiecej

niz

Nasigkliwosc, PN-B-06

Y%(m/m), nie wiecej 25 |4 3 S 6 8 714

niz -18 [6]

Mrozoodpornosc¢, PN-B-06

ubytek masy po 25 |5 10 5 10 |5 10 714

cyklach zamraza- -19 [7]

nia, %(m/m), nie

wiecej niz

Rozpad 5:\]4:8'06

krzemianowy i - - - - 1 3

sela- -37 [10]
: PN-B-06

zawy tacznie, % 714

(m/m), nie wiecej

N -39 [11]
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10 |Zawartos¢ A
pwiazkow siarkiw |1 (1 |1 |1 |2 |4 [GNE00
przeliczeniu na SO 28 [9]
3, %(m/m), nie
wiecej niz

11 [Wskaznik nosnosci
Wpog Mie-szanki

kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 |60 |80 |60 (80 (60 PN-S-06

) przy 120 |- [120 |- |120 102
zageszczeniu Ig t [21]
1,00

b) przy
zageszczeniu Ig t

1,03

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujace wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W
miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”
pkt 4.
4.2. Transport materiatlow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Ds
dss k5 (1)

w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy

lub warstwy odsaczajacej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w

milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe
odcinajgaca lub odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wtasciwosci geowtokniny,
przeciw przenikaniu drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

dso
O ¢ 1,2 (2)
w ktorym:
dgp - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50 % ziarn gruntu podfoza, w
milimetrach,

Ogp - umowna srednica poréw geowtokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
zatrzymuijaca si¢ na geowtokninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogq

powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny byé wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkdéw lub linek

do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaé¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki
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sposOb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;.
Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il).
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20%
jej wartosci, mieszanka powinna byc¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania
kruszywa jest wtasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do

mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania

podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka
prébnego przez Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inspektora nadzoru, gotowag podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
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wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymaln
Lp. |Wyszczegdlnienie badan liczba ,
badan na _pOW|erzchn
dziennej 'a
drialce | |Podbudowy
roboczej przy-padaj
aca na
jedno
badanie (m
2
)
1 |Uziarnienie mieszanki
2 |Wilgotnosé mieszanki 2 600
3 |Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000
2
m
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. dla kaZdej_ partii o
kruszywa i przy kazde;j
1, pkt 2.3.2 i
zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.
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6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotnosé mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé¢ wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku,
gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg

BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora
nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu Eo do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy

od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
E;

Ev y 22
6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. [Wyszczegdblnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢
pomiarow pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposoéb ciggty planografem
albo co 20 m tatg na
kazdym pasie ruchu

2 Roéwnos¢ podituzna

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co 100 m
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Uksztattowanie osi w planie”) [0 100

7 Grubos$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz

raz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej

niz raz na 2000 m‘2

8 Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch
przekrojach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na

kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykonac w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w
dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Rownosé podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ftukach powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowg, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztatltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
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6.4.8. Nosnosé podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w
tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
rodoudow Minimalny modut
Wskaznik e
2 Zazeizzglze Maksymalne Uﬁ"ij‘rc'e odksztat-cenia mierzony
kruszywa |nia lg nie ﬁqpr:qezyste pod kotem, |piytg o $rednicy 30 cm, MPa
0 |mniejszy
wskazniku | pjz
Wnog Nie
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od
pierwszeg |drugiego
o] obcigzenia
obcigzenia|Eo
E+
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtadciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzja Inspektora nadzoru,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrbwnane i ponownie
zageszczone.Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na
koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez
Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2
stabilizowanego mechanicznie.

(metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, podano w SST:

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

PN-B-06714-1

2

PN-B-06714-1

5

PN-B-06714-1

6

PN-B-06714-1

7

PN-B-06714-1

8

PN-B-06714-1

9

PN-B-06714-2

6

PN-B-06714-2

8

PN-B-06714-3

7

PN-B-06714-3

9

PN-B-06714-4

2
PN-B-06731

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-B-19701

PN-B-23006
PN-B-30020
PN-B-32250
PN-S-06102

PN-S-96023

PN-S-96035

BN-88/6731-0

8

BN-84/6774-0

2

BN-64/8931-0

1

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENCA PRZY UL.PRZYCZOLKOWEJ W WARSZAWIE

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
skfadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowg

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci

Kruszywo do betonu lekkiego
Wapno
Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i
nawierzchnia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne
Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne
tamane do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika
piaskowego
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27. BN-64/8931-0 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
2 odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie ptytg
28. BN-68/8931-0 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci

4 nawierzchni planografem i tatg

29. BN-70/8931-0 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych
6 ugieciomierzem belkowym

30. BN-77/8931-1 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
2

10.2. Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa
1997.
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PUNKT 2a

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy

z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie dot. "Zagospodarowania
zielehca, na ktérym zlokalizowany jest Pomnik Polegtych w Powstaniu Warszawskim,
przy ul.Przyczétkowej w Warszawie"

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Ustalenia zawarte sg w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.

Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ pospétka spe’rnlajapa wymaganla niniejszych
specyfikacji. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 2.3.2.

2.4. Podstawowe materiaty
- pospotka do nawierzchni drogowych i kolejowych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Podstawowy sprzet

- rowniarka samojezdna 74kW/100KM
- walec statyczny samojezdny 4-6 t

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w SST
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.3.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Odcinek probny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinki probne, zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.5.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST
~,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw, zgodnie
z ustaleniami SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w SST
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogélne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogdblne” pkt 7.

7.2. Podstawowe jednostki obmiarowe

- m2 powierzchni wykonanej podbudowy z pospofki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogoblne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikaciji
technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawa ptatnosci

1. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (pospotki), grubosé
warstwy po zageszczeniu 10 cm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne”
pkt 10.
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PUNKT 3

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki
kamiennej granitowej przy "Zagospodarowaniu zielenca, na ktérym zlokalizowany jest
Pomnik Polegtych w Powstaniu Warszawskim, przy ul.Przyczétkowej w Warszawie".

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiennej granitowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z
kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa

2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z
kostki kamiennej wg PN-S-06100 [11].
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2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamienne;j

Lp. |Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatosciowe I Il wedtug
Wytrzymatos$¢ na sciskanie w PN-B-04110
1 : ) 160 120
stanie powietrzno-suchym, [3]
MPa, nie mniej niz
2 Scieralnos¢ na tarczy 0.2 0.4 PN-B-04111
Boehmego, w [4]
centymetrach, nie wiecej niz
Wytrzymato$¢ na uderzenie PN-B-04115
3 , PN .. |12 8
(zwieztos¢), liczba uderzen, nie [5]
mniej niz
4  [Nasigkliwos¢ woda, w %, nie 0,5 1,0 PN-B-04101
wiecej niz [1]
5 |Odpornos¢ na zamrazanie nie catkowit |PN-B-04102
bada |2 [2]
sie
2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.4. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze przekraczac
3%.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkéw, frakcji
(grupy frakciji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powinna odpowiadac

wymaganiom PN-B-32250 [10]. Powinna to by¢ woda ,odmiany 1”.

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.
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2.6. Podstawowe materiaty

- pospotka do nawierzchni drogowych

- piasek do nawierzchni drogowych

- beton zwykly z kruszywa naturalnego klasy C12/15 (B-15)

- deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm kl.IlI

- kostki kamienne nieregularne o wym.8x11 cm, wys.8 cm, w kolorze rudo-szarym

- cement portlandzki zwykly bez dodatkow CEM | 32,5 workowany

- kostki kamienne nieregularne o wym.8x11 cm, wys.8 cm, w kolorze czarnym

- kostki kamienne nieregularne o wym.15x17 cm, wys.15 cm, w kolorze rudo-szarym
- kostki kamienne nieregularne o wym.15x17 cm, wys.15 cm, w kolorze czarnym

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- betoniarki, do wytwarzania zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo-piaskowej,

- ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,

- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym
ubiciu recznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogéine”
pkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi $rodkami transportowymi.

Kostke nalezy uktadac na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie
Srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastepne
warstwy.

Kostke nalezy ustawia¢ w stosy. Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczac 1
m.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej stosowaé¢ podsypke
cementowo-piaskowa.

Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny by¢ zgodne z
PN-S-96026 [12].

Wspdtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosic¢
od 0,20 do 0,25, a wytrzymatos¢ na sciskanie R7 = 10 MPa, Rog = 14 MPa.

5.3. Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej

5.3.1. Uktadanie kostki

Szerokosc¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich
rzedach powinny sie mija¢ co najmniej o 1/4 szerokosci kostki.

Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju
skat.

5.3.2. Warunki przystapienia do robd6t

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej mozna uktadac¢ bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C Iub wyzsza.

Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 0°C lub nizszej. Jezeli w ciggu dnia

temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym
przewodnictwie cieplnym.

5.3.3. Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien byé dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu do
wypetnienia spoin.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastgpi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie
kostek do wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.

5.3.4. Wypehienie spoin

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem

nastepujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- W czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit
catkowicie spoiny.

5.4. Pielegnacja nawierzchni

Sposéb pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki.
Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypetnione piaskiem i pokryte warstwg
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piasku, mozna oddac¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypetnia spoiny i po
kilku dniach pielegnacje nawierzchni mozna uznac za ukonczona.

5.5. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

5.5.1. Obrzeza $ciezek pieszych i placéw z tawkami oraz promienie placéw z tawkami - z
kostki rzedowej 0 wym.15x17 cm

- kostka granitowa rzedéwka 15x17cm grubosci 15 cm

- beton klasy C1215 (B15) o grubosci warstwy 10 cm

- pospodtka o grubosci warstwy 10 cm

Beton B10 siega 4 cm ponizej gornej powierzchni kostki granitowej

5.5.2. Sciezki piesze i place z fawkami

- kostka granitowa o wym.8x10 cm grubosci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci warstwy 4 cm
- pospodtka o grubosci warstwy 10 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania og6ine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg
PN-B-11100 [8].

Badanie zwykte obejmuje sprawdzenie cech zewnetrznych i dopuszczalnych odchytek,
podanych w tablicach 2, 3, 4.

Badanie petne obejmuje zakres badania zwyktego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu,
rodzaju klasy i wielkosci.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobra¢ w sposob losowy probke sktadajaca sie z
kostek drogowych w liczbie:

- do badania zwyktego: 40 sztuk,

- do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z
wymaganiami normy, badanie petne przeprowadza sie na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwyktym partie kostki nalezy uznaé za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan
réwna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wieksza od 4,
catg partie nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu petnym, partie kostki poddang sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1,
nalezy uznac¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadzg
wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, catg partie nalezy
uznac za niezgodng z wymaganiami.

Badania pozostatych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek
kamiennych, powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w
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normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg pkt od 2.3 do 2.7.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

6.3.2. Badanie prawidtowosci uktadania kostki

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szerokosci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5.
Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny
nawierzchni i okre$lenie czy wigzanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm
ubijaka o masie 25 kg na poszczegdlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia
osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z
wymaganiami zawartymi w p. 5.5.6.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych
miejscach na kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i
zmierzenie gtebokosci wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie
cementowo-piaskowej i masie zalewowej - rowniez przez sprawdzenie przyczepnosci
zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rbwnosé

Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [18].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczac 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

Os nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.
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6.4.6. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +
1,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2

kamiennej.

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciuRoboty zwigzane z
wykonaniem podsypki nalezg do robét ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg
okreslone w SST ,Wymagania ogéine” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki kamiennej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
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9.3. Podstawowe czynnosci technologiczne bedace podstawg ptatnosci

—

. Wykonanie taw pod obrzeza i promienie, z pospoiki.

2. Wykonanie taw betonowych pod obrzeza i promienie, z betonu klasy B-15.

3. Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wym.8x11 cm, wys.8 cm, w
kolorze rudo-szarym, na podsypce cementowo-piaskowe;.

4. Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wym.8x11 cm, wys.8 cm, w
kolorze czarnym, na podsypce cementowo-piaskowe;.

5. Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wym.15x17 cm, wys.15 cm, w
kolorze rudo-szarym (kostki osadzane w plastycznej podbudowie betonowej (obrzeza i
promienie).

6. Utozenie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wym.15x17 cm, wys.15 cm, w

kolorze czarnym (kostki osadzane w plastycznej podbudowie betonowej) (obrzeza i

promienie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04101  Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci
wodg
2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie
mrozoodpornosci metodg bezposrednig
3. PN-B-04110  Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
na sciskanie
4. PN-B-04111  Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na
tarczy Boehmego
5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci
kamienia na uderzenie (zwieztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
techniczne
7. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
8. PN-B-11100  Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad,
wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki
kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne
i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-0 Cement. Transport i przechowywanie

8
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